

Borowa, dnia 26.09.2018 r.

RGO.271.3.2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i RLM=4000 w miejscowości Sadkowa Góra”

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp” Zamawiający – Gmina Borowa przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie Nr 1

1. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy wykonanych robót na finansowanie fakturami częściowymi w transzach miesięcznych.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający zmienia warunki umowy zawarte w załączniku Nr 2 do SIWZ w następujący sposób:

Przed zmianą umowy jest:

§ 5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane **fakturą częściową oraz fakturą końcową**, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:
 - 1) **pierwszej faktury częściowej** w oparciu o protokół odbioru częściowego **po wykonaniu części robót określonych w harmonogramie w II kwartale 2019 r. w terminie po dniu 15 kwietnia 2019 r.**
 - 2) **faktury końcowej** w oparciu o protokół odbioru końcowego **po zakończeniu wykonania całości robót i rozruchu oczyszczalni oraz wykonaniu całego zadania.**
2. Płatność faktur następować będzie **w terminie do 30 dni** od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów tj. częściowym/ końcowym protokołem odbioru robót, zestawieniem wartości wykonanych robót w formie kosztorysu powykonawczego oraz dokumentów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane przez Wykonawcę do odbioru i rozliczenia powinny być zgodne z obowiązującym harmonogramem.
3. Płatność za wykonane roboty następować będzie na rachunek wskazany w fakturze, przy czym Wykonawca musi udowodnić, że jest posiadaczem tego rachunku.

4. Strony postanawiają, iż faktura częściowa, o których mowa w ust. 1, pkt 1) niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Po zmianie umowy jest:

§ 5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane **fakturami częściowymi oraz fakturą końcową**, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:
 - 1) pierwszej faktury częściowej w oparciu o protokół odbioru częściowego po wykonaniu części robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie po dniu 15 kwietnia 2019 r.,
 - 2) drugiej faktury częściowej w oparciu o protokół odbioru częściowego po wykonaniu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie po dniu 30 czerwca 2019 r.,
 - 3) trzeciej faktury częściowej w oparciu o protokół odbioru częściowego po wykonaniu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie po dniu 30 września 2019 r.
 - 4) faktury końcowej w oparciu o protokół odbioru końcowego po zakończeniu wykonania całości robót i rozruchu oczyszczalni oraz wykonaniu całego zadania.
2. Płatność faktur następować będzie **w terminie do 30 dni** od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów tj. częściowym/ końcowym protokołem odbioru robót, zestawieniem wartości wykonanych robót w formie kosztorysu powykonawczego oraz dokumentów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane przez Wykonawcę do odbioru i rozliczenia powinny być zgodne z obowiązującym harmonogramem.
3. Płatność za wykonane roboty następować będzie na rachunek wskazany w fakturze, przy czym Wykonawca musi udowodnić, że jest posiadaczem tego rachunku.
4. Strony postanawiają, iż faktury częściowe, o których mowa w ust. 1, pkt 1], pkt 2] i pkt 3) niniejszego paragrafu, nie mogą przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Pytanie Nr 2

2. W związku z unieważnieniem oraz powtórny ogłoszeniem w/w przetargu na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadkowa Góra zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia do 26.06.2020 r.

Odpowiedź na pytanie Nr 2

W obecnym postępowaniu z uwagi na zawarte zobowiązania z Województwem Podkarpackim dofinansującym powyższe zadania nie ma możliwości zmiany terminu realizacji zadania. Gmina, na podstawie umowy o dofinansowanie, zobowiązana jest do zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy do końca 2019 roku.

Pytanie Nr 3

3. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę wysokości kary za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – z wartości 0,4% na wartość 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu określonego w § 2 ust. 1 wzoru Umowy.

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zamawiający potwierdza zapisy zawarte w projekcie umowy dotyczące kar za nieterminowe wykonanie Zamówienia.

Pytanie Nr 4

4. Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych i serwisowych będą wymieniane na koszt Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie Nr 4

W okresie oferowanej przez oferenta gwarancji na wykonane roboty budowlane i gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych i serwisowych ponosi Wykonawca.

- II. Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- III. Powyższe pytania nie prowadzą do zmiany terminu ofert i zmiany ogłoszenia.
- IV. Zamawiający informuje, że pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT
inż. Włodzisław Błażejowski

