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-projekt-

UMOWA NR RGO0.042.1.2017

zawarta w dniu ...l 2017 r. pomiedzy Gming Borowa, Borowa 223
39-305 Borowa reprezentowang przez:

Wiadystaw Btazejowski  — Wojt Gminy Borowa

przy kontrasygnacie:

Wiestaw Kozdeba — Skarbnik Gminy Borowa

zwang dalej "Zleceniodawcyg" z jednej strony,

a

zwanym dalej ,Zleceniobiorcg” z drugiej strony, zawarta zostata Umowa tresci
nastepujace;j:

§1

1. Zleceniobiorca stwierdza, ze Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem:
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Borowa
bedag nastepujgce osoby:

a) branza budowlana —
b) branza instalacji sanitarnych —

2. Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby wskazane wyzej posiadajg uprawnienia
budowlane niezbedne do petnienia nadzoru w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy.

3. Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby wskazane wyzej sg cztonkami Okregowe;j I1zby
Inzynieréw Budownictwa.

4. Zleceniodawca informuje iz przedmiotowe roboty budowlane bedg prowadzone
na podstawie podpisanej umowy z wykonawcg robét wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego.

5. Nadzodr inwestorski zadania pn.: Termomodernizacja budynkow uzytecznosci
publicznej w Gminie Borowa obejmuje nastepujgce zakresy zadan:

Zakres robét: modernizacja energetyczna (wspoffinansowany przez RPO WP)
— branza budowlana ( termomodernizacja)
— branza instalacji sanitarnych (instalacja c.0.)
§2
Strony ustalajg, ze do obowigzkdéw Zleceniobiorcy nalezy:

1. Sprawdzanie zgodnosci wykonania zamowienia na roboty budowlane
przez Wykonawce robot z zakresem umowy na roboty budowlane, dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i sztukg budowlang.

2. Kontrola terminowosci wykonania robdt, ich ilosci, jakosci i wartosci
oraz prawidtowosci fakturowania zgodnie z umowg zawartg z Wykonawcg robaot.

3. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowywanych materiatow
I wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych, a w szczegodlnosci
zapobieganie zastosowaniu materiatow i wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4. Systematyczne dokonywanie wpisow do dziennika budowy.
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5. Sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
i potwierdzenie wpisem do dziennika budowy oraz przygotowanie i udziat
w czynnos$ciach odbioru koncowego i przekazanie obiektu do uzytkowania.

6. Obecnosc¢ na terenie robot budowlanych w ciggu catego cyklu budowy nie rzadziej
niz raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zleceniodawcy lub Wykonawcy robot.

7. Zatwierdzanie rzeczowo - finansowego protokotu odbioru robot sporzgdzonego
przez Wykonawce, bedgcego podstawg fakturowania robot przez Zleceniobiorce.

8. Rozliczenie koncowe rzeczowo - finansowe robét budowlanych zgodnie
z umowg z Wykonawca robot.

9. Udziat w pracach komisji powotanej do odbioru robaét i przeglagddw gwarancyjnych.

§3
Zleceniodawca jest obowigzany:

1. Dostarczy¢ Zleceniobiorcy dokumentacje projektowo-kosztorysowg robot
budowlanych podanych w § 1.

2. Zawiadomi¢ Wykonawce rob6t o powierzeniu funkcji inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

3. Wskaza¢ Zleceniobiorcy zrédto finansowania robot oraz zawiadomié
Zleceniobiorce o wszelkich zmianach ustalonych z Wykonawcg robat.

4. Terminowo uiszczaC naleznos$¢ Zleceniobiorcy z tytutu petnienia funkcji
nadzoru.

§4
W zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upowazniony
do wystepowania wobec Wykonawcy robdt w charakterze przedstawiciela
Zleceniodawcy.

§5

1. Zleceniobiorca jest zobowigzany do informowania Zleceniodawcy
o koniecznosci wykonania robot zamiennych lub  dodatkowych,
nie uwzglednionych w umowie o realizacje robo6t budowlanych, zawartej
pomiedzy Zleceniodawcg, a Wykonawcg o0 Kkoniecznosci zwiekszenia
lub ograniczenia iloSci robdét Iub rezygnacji z okreslonych robdt,
jezeli jest to niezbedne dla zgodnego z treScig umowy i obowigzujgcymi
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

2. Bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy wykonane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

3. Zleceniobiorca  zobowigzuje sie w  ramach niniejsze;j umowy
i wynagrodzenia okreslonego w § 7, do udziatu w przeglgdach w okresie rekojmi
i gwarancji robét wymienionych w § 1 niniejszej umowy oraz do nadzorowania
usuwania usterek ujawnionych podczas w/w przegladdéw.
O terminie przegladu Zleceniobiorca zostanie powiadomiony, co najmniej
na 3 dni przed jego wyznaczeniem e-mailem lub telefonicznie.
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§6

1. Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru rozpoczyna sie od daty podpisania
umowy.

2. Termin zakonczenia petnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacjg robot
budowlanych uptywa 2z dniem dostarczenia kompletnej dokumentacii
do zgtoszenia o zakonczeniu realizacji robot i odbiorze koncowym robdt
od Wykonawcy robot.

3. Zamawiajgcy przewiduje realizacje robot budowlanych przez Wykonawce
do 25 sierpnia 2017 r.

4. Zleceniodawca przekaze Inspektorowi Nadzoru kserokopie umoéw zawartych
z Wykonawcg Robot.

§7
1. Wynagrodzenie za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru ustala sie w formie
ryczattu na kwote brutto .., z,
SIOWNIE: ..o w  tym: netto.

.......................... zt, puls podatek VAT 23%, tj. ..covveeevriiiieiiinne

2. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokét koncowy odbioru
wykonania robot dostarczony Zleceniodawcy i zatwierdzony przez niego.

3. Zleceniodawca zapfaci nalezne wynagrodzenie za petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z zatgcznikami.

§8
Odprowadzenie podatku dochodowego oraz sktadek na ubezpieczenia spoteczne
od wynagrodzenia z tytutu zawartej umowy lezy w gestii Zleceniobiorcy.

§9
Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy
innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§10
W razie przejsciowej niemozliwosci wykonania funkcji Inspektora nadzoru
Zleceniobiorca obowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Zleceniodawce.

§ 11

1. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kare umowng za odstgpienie od umowy nie
spowodowane wing Zleceniodawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okres$lonegow § 7.

2. Zleceniodawca zaptaci kare umowng Zleceniobiorcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 w przypadku odstgpienia od umowy z jego
winy.

3. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
przez Zleceniobiorce, Zleceniodawca poniesie szkode, to Zleceniobiorca
zobowigzuje sie pokry¢ te szkode zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
i Rozporzgdzeniem Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz
inzynieréw budownictwa.
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§12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory jakie mogg wynikngé z zawartej umowy
rozstrzygane bedg przez Sgdy Powszechne wtasciwe dla siedziby Zleceniodawcy.

§13
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§ 14

Umowe sporzgdzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Zleceniobiorca Zleceniodawca



