Eﬂ?g:;zsekie Rreczpospolita " U"'?\.ffiffﬁfﬁ'f: -
Po PODKARPACK o
Program Regionalny - Iska rod P ot crakt e Rotioo Reghiniinege

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: 271.7.2019)

Umowa Nr 272.7.2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 20191 W oo pomiedzy:

Gming Borowa, Borowa 223, 39-305 Borowa,

NIP: 817-19-80-498, REGON: 690581880,

zwang dalej ,Zamawiajqgcym”

reprezentowang przez:

Pana Stanistawa Mieszkowskiego- Woéjta Gminy Borowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pana Wiestawa Kozdeby

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (Wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ................... , REGON
.......................... , zZwanag dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

.o Z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............cc...... (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego

na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowys3,

wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2019 r., poz. 1843).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane
jest w ramach projektu pn.: ,Rekultywacja sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne w Borowej” wspolfinansowanego ze sSrodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Dzialanie 4.2
Gospodarka odpadami, Nabor numer RPPK. 04.02.00-1Z.00-18-003/18.
§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Rekultywacja skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
w Borowej”.
Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegdlnoSci:
1) uszczelnienie czaszy i skarp sktadowiska warstwg zwiru o grubosci 0,1 m,
2) uszczelnienie czaszy i skarp sktadowiska warstwa piasku o grubosci 0,1 m,
3) utozenie warstwy gruntu mineralnego nieprzepuszczalnego o wspo6tczynniku
filtracji k < 1x10-8 m/s, o grubosci 0,4 m,
4) utozenie warstwy humusu badZ odpadéw dopuszczonych do rekultywacji,
o grubosci 0,4 m,
5) wykonanie obsiewu traw,
6) wykonanie nasadzen wierzby wiciowej,
7) wykonanie $ciezki edukacyjnej i montaz tablic,
8) likwidacja brodzika dezynfekcyjnego.
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1
do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, zlozony
przed podpisaniem umowy.
W  przypadku rozbieznosSci pomiedzy dokumentacjg techniczng rekultywacji
sktadowiska, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i przedmiarami robot, wigzace sa zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) dokumentacja techniczna rekultywacji sktadowiska,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robot.
Przedmiary robét zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja
projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek
pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze rob6t lub we wzorze
tabeli elementow rozliczeniowych robot koniecznych do wykonania wynikajacych
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z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania
na podstawie projektu w cenie umowne;j.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
techniczng rekultywacji sktadowiska i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt (STWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacjg techniczng rekultywacji sktadowiska
lub STWIiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu rekultywacji, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rekultywacji beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji rekultywacji sktadowiska winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajacym
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rekultywacji
sktadowiska, STWiOR oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang,
wiedzg techniczng, zawarta z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami
z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oS$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiar robét, zapoznat sie z warunkami prowadzenia roboét
oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji
umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest udostepnic¢ cze$¢ terenu robot innemu podmiotowi realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane rownolegle z zamo6wieniem objetym niniejsza umowag - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaC przedmiot umowy okreSlony w § 1
w terminie do dnia 30.09.2020 r. z zastrzezeniem ust. 7
Terminy wykonywania poszczeg6lnych etapéw robét, o ktérych mowa w decyzji
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazajacej zgode na zamkniecie
sktadowiska wskazane sa w ztoZonym przed podpisaniem umowy harmonogramie
rzeczcowo - finansowym zawierajagcym etapy robdt do wykonania rzeczowo
i finansowo w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty
wykonane przez Podwykonawcow - zwanym dalej Harmonogramem.
Rozpoczecie poszczegdlnych etapow robdt nalezy bezwzglednie wcze$niej uzgadniac
z Zamawiajgcym.
Terminy realizacji Przedmiotu umowy wskazane w Harmonogramie oraz termin
koncowy moga ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany
umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram w zaleznoSci
od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi
robotami.
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Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany
do akceptacji Zamawiajgcemu.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzonag w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowac daty zgtoszenia robét przez Wykonawce do odbioru.

Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajagcym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W KWOCIE: .......ccciiiiiiiiiiien et s s zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .vevvvivivirin e e s e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
[ (042 L= ST X

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktdre
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane zwykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robét
budowlanych iczynnosSci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikoéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w ust. 1.
§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rekultywacji na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,
3) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem rekultywacji,
specyfikacja  istotnych  warunkéw  zamoéwienia, oferta  Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
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budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) zapewnienie o0sOb/osoby do sprawowania nadzoru nad realizacja zadania
ze strony Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze wskazane przez niego osoby
posiadajg odpowiednie kwalifikacje do zgodnego z prawem realizacji zadania,

3) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

4) zabezpieczenie, remont, odbudowa dré6g bedacych witasnos$cia Zamawiajacego
prowadzacych do placu rob6t przed uszkodzeniem spowodowanym jego sSrodkami
transportu lub $rodkami transportu jego podwykonawcéw,

5) ochrona mienia zaplecza i placu robo6t od dnia przekazania, o ktérym mowa
wust. 1 pkt 1,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu robot i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegodlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

7) nadzdr i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

8) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw
na stan zachowania obiektow,

9) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

10) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb robét budowlanych i zaplecza, wedtug
wskazan licznika,

b) pobér wody dla potrzeb rob6t budowlanych i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

11) pokrycie kosztoéw zwiazanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
robdt budowlanych,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru konicowego wykonanych robét,
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16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu robo6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

17) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materialow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

19) zgltoszenie wykonania robo6t do odbioru,

20) dostarczenie S$wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw
na materiaty wbudowane przez Wykonawce,

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

23) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych ze szczegblng ostroznoscia,
zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosSci oznakowania i zabezpieczenia placu robdt,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac robdt osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

25) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia

ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw

betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow

do unieszkodliwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal¢ prace w sposob nienarazajacy

uzytkownikéw obiektow i o0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci

wynikajace z prowadzonych robot, powodujace niemoznos$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnos$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
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Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozno$cia, zachowaniem przepisdw bhp oraz przepiso6w przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego protokolarnego odbioru koncowego roboét, plac budowy
pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie rob6t z Wykonawca bedzie regulowane faktura koncowa w oparciu
o protokét odbioru konncowego po zakonczeniu catego zadania.
Ptatnos¢ faktury nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw tj. koncowym protokotem
odbioru robét, zestawieniem wartosci wykonanych robét w formie kosztorysu
powykonawczego oraz dokumentéw  dotyczacych podwykonawstwa,
o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane
przez Wykonawce do odbioru i rozliczenia powinny by¢ zgodne z obowigzujagcym
harmonogramem.
Ptatnos$¢ za wykonane roboty nastepowac bedzie na rachunek wskazany w fakturze,
przy czym Wykonawca musi udowodni¢, Ze jest posiadaczem tego rachunku.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oSwiadczeniem
podwykonawcoéw o splaceniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych
umow o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg Wykonawcy.
Termin, o ktéorym mowa w ust. 2 rozpocznie swdj bieg w przypadku tacznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:
1) przedtozenia Zamawiajgcemu oSwiadczen wszystkich podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw, wzgledem Kktérych Zamawiajacy wraz
z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne
zobowiagzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi,
stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami
i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce uregulowane - w zakresie robét objetych dang fakturg wykonawcy,
2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dana
fakturg Wykonawcy.
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Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w ust. 5 powinny odpowiada¢ swoja formg i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 9 i ust.10.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peilnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu oS$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4, o tre$ci wskazanej w ust. 5, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zamdéwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznoSci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.
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13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, 11 i 12, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa
w ust. 12 pkt 2.

16. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca:
Nabywca:
Gmina Borowa,
Borowa 223, 39-305 Borowa,
(NIP: 817-19-80-498)
Wykonawca ma obowigzek:
wskazac na fakturze jako Odbiorce:
Urzqd Gminy Borowa, Borowa 223, 39-305 Borowa,
17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa
lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

18. Ceny robot w przedtozonym do przez Wykonawce kosztorysie nie beda podlegaty
waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

19. Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegblnosci podstawa
do okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia
od umowy;
2) robo6t zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp.

20. W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 19 pkt 2) nie byty objete w kosztorysie
o ktorym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych
nie wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu,
za ktéry pojawita sie publikacja SEKOCENBUD.
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§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajace
lub zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych),

2) odbiér czeSciowy (na podstawie protokotu odbioru czeSciowego),

3) odbiér koncowy (na podstawie protokotu odbioru koncowego).

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru

na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 5 dni roboczych

od dnia ich zgtoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez

Wykonawce do odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamOwienia, w terminie nie dluzszym niz 5 dni robocze od dnia zgloszenia

ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty

budowlane nie zostalty wykonane w spos6b uzasadniajgcy ich gotowos¢

do przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi

do przeprowadzania czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 5.

Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego

w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi

gotowos$¢ do odbioru przez Zamawiajagcego wykonanych robét budowlanych,

stanowiacych przedmiot zaméwienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego roboét, ktéry powinien zostac

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru konicowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 6,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

2) o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3g zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane

przez Wykonawce),
4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin
ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdZnienia
w usunieciu usterki wysokosci 1000,00 zi.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajgcy z harmonogramu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 umowy,

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czesci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty
na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 12 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy

materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia

oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo

o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
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i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdéwienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy Kkar
umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca,
o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.
§9

Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

Osobg upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajacym ze strony WyKonawcy jest: ......ccucerverrnens ;nrtel: o, .
Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
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4. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 3 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

5. Osoba wyznaczona przez Wykonawce wymieniona w ust. 3 dziata¢ bedzie
w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

6. Osoba wyznaczona przez Wykonawce zobowigzana jest do:

1) przedktadanie Inspektorowi wniosk6w o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

2) zgtaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan
przed zgloszeniem ich do odbioru,

3) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

6) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioréw
czeSciowych;

7) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organdéw uprawnionych,

8) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptyna¢ na jako$¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOllnosci poprzez oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wpykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane
Nna OKres ... 5 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 6 ust. 6.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji
na wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego
do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

14. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi
wynikajacemu z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczeg6lnosci w przypadku
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego t;.
okres 5 lat.

§12
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosSci w trakcie

realizacji zamowienia:

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy

sprzetu i prace fizyczne objete zakresem zamowienia, okreslonym w pkt. 2.2

SIWZ.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajagcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjas$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione
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na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonqg za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujqcych w trakcie
realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkdw, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanqg w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

4. 7 tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. 1) i m). NieztoZenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
CZynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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§13
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za opOznienie w wykonaniu robé6t budowlanych - w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczonej od terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysoko$ci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajgcych
z budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 200,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktéorym
mowa w § 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokoSci
200,00 ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych
z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien opoéznienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% brutto
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
bruttoniezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosSci
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1 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu zamowienia
w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia
w wykonaniu okreslonego etapu rob6t w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

1)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust.
1 - w wysokosci po 200,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

m) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 3
- w wysokosci po 200,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 14.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
§14

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

2) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym
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mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa
w§3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysoko$ci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.
§ 15
Odstapienie od umowy

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo

odstapienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego
lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji
finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu
lub wptynieciu wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych
okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na piSmie,
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f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot
lub podpisania protokotu odbioru koricowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktoérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokél inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu
na realizacje przedmiotu umowy,
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3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéow

budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem

i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr placu budowy.
Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory
mowa w § 5 pkt 19 umowy a w zakresie robd6t tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat
przed miesigcem rozliczenia.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........ccceeviriirinenn. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........c.ccuuene ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczegblnoSci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......cccceervnenne. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdZniej niz
w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesSci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 61 7.
10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.
12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.
§17

Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek
z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +300C, temperatury -59C) powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie catoSci wykonywanych rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych
po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni,
przez ile trwato ich wstrzymanie;
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2) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia,
ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym
z koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron

umowy,
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8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zamo6wien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na  koszty wykonania zamoéwienia
przez wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze zmiany
o ktéorych mowa w ust. 5 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 5 wymuszaja podwyzszenie
kosztow wykonania.
§18
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamo6wienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia og6lnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
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347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w spos6b zapewniajacy dostepnosé,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,

Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uptywem terminu

okreslonego w ust. 2.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej

z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu

inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow

albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przechowywanych

na powszechnie uznawanych nos$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnos$ci przed terminem,

o ktorym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac

Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym

przedmiotem zamoOwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarbwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym,
jakipo jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza
oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin
od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych
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przez inspektoré6w upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane
poufne”).
16.Podmiot przetwarzajagcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem
do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu nizZ wykonanie Umowy,
chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiagzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.
§20
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajagcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien
publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta Wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) OSwiadczenie dalszego podwykonawcy.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 28 z 31|




Program Regionalny

E"’“dus?ekl Rzeczpospolita . Uni? iur:ﬁej“zka
Hropapoe B Folska PODKARPACKIL Rozwop Aegionsinego

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Zamawiajacego:
(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zatacznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia ....ccoeeeene 2019r
................. ,dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJIC .o cveitieee et et et e s er e e e e er e e se e en e e sae e en e nre s en e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE .....ceiueiiiiiiieee et et e e s e e e e s e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKTESIE . ceeitte e ettt et sttt et et e et e b e see s e e e ehe e R be s see e e een e Rt e e een e e e eneeeenes
(rodzaj prac)
LOE: B/ 16 =Y 0 10 o) o P TSSOSO
realizowanym w ramach umowy nr ........cccccvveiininnn e Z dNnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Borowa z
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
A0 1ol (=SOSR TRPTOPRPI
(653 001240 L= PP PR SR )
za prace wykonane w okresie 0d .......c.ccoveriiinininnn e O v
NELLEO: vttt et e e
podatek VAT: ..o
Drutto: oo

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr .........cccvn e Z QA i
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
2] 0] (=Y=) 4 L - o
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECE ....c.veiiiieriee e e s s e e e e s s eneens
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
A= 1S = =SSP
(rodzaj prac)
0= T2 T =) 0 1 1
realizowanym w ramach Umowy Nr ........cccveeenininin e cnecneens Zdnia .o

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Borowa z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W RWOCTE e ettt e e et s e e e e eae e e s e e e sre e er s
(STOWTIIE .. ettt e et sae s be s e eaeeesne e sae e s e ae e saeeenees sreanneas )
za roboty wykonane w okresie 0d ..........ccoceeriiiiiininiien O e
0o o LU T
podatek VAT: ...
Drutto: oo

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr . ..Zdnia .. ..oraz
protokolem wykonanych prac, podplsanym przez klerownlka budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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