2575

-4
-+

2920

; 1350 ; 1225 ;
40% } 1310 40% } 1145 40% }
T T T I I T 7T
(=) o
< <
3.9
o [\J] Q—% i
| ( 3.8
o o 3.10 73
N~ o 1
o = 1 ]
3.7
|| 311 Lﬁr
| 3.3 L] °
o N
L 3 o
O~
N
o
4 YL
Il pietro Gmina | OSP | wspéine
3.1.]JKLATKA SCHODOWA 12,50 452,00] 0,00] 0,00
3.2.|HALL 40,80
3.3.|[KORYTARZ 32,90)
3.4 [MAGAZYN BIBLIOTEKI 15,80
3.5 |PRACOWNIA PLASTYCZNA 21,60)
3.6.|POMIESZCZENIE BIUROWE 21,60)
3.7.|SALA TRADYCJI 21,60)
al = 3.8.|SALA MUZYCZNA 19,20
= o 3.9.]SALA WYSTAWOWA 46,40
- 3.10.|KOSTIUMERIA 21,60)
3.11.|KLUB SENIORA 20,40
3.12.| ZAPLECZE TECHNICZE 20,40)
3.13.|wC 9,20
. 3.14.|WC 9,20)
: 3.15.|KORYTARZ BIBLIOTEKI 12,40
A 3.18 3.2 o A 3.16.|POM. GOSPODARCZE GOK 11,60
REEp { 3.17.|BIBLIOTEKA DZ. OPRAC. ZBIOROW 11,60
317 3.18.|BIBLIOTEKA O. DLA DZIECI 34,60)
+ T T T T + 3.19.|BIBLIOTEKA O. DOROSLI 51,40)
Rl o T 3.20.|CZYTELNIA 17,20
< < RAZEM 252,00
40, , 2 495 40, ,
T T
. 2 575 R
T T
NAZWA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH:
Rhvaliioh DOCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA CZESCT OKAPOWEJT DACHU,
INSTALACJA SOLAROWA,CW I CO
BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY W SKALA
/ioREs ORI BOROWET dz. nr ewid. 2183/1 1:200
INWESTOR: , -
GMINA BOROWA, 39-305 BOROWA Y
PRZEDM
RYSONK RZUT II PIETRA I_O4
IMIE, NAZWISKO NR. UPRAWNIEN DATA OPRACOWANIA PODPIS
OPRACOWAL inz. Grzegorz Pikor |PDK/0186/POOK/05 05.2010
BRANZA: Biuro Projektowe
Architektura STADIUM PROJEKTOWE . » s Greegare o
InwenTGr‘yZGCJG rojekT ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec
tel. 695 990 519




