SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45.00.00.007

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicz{st)  wymagania ogélne dotyseze wykonania i odbioru
roboét dla projektu pt. Remont obiektu Gsrodka Zdrowia w Gorkach na dziatce nr ew. 379/3,
380/3, 381/3”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktunmemzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mopg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukajugbrzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewné&, ze podstawowe wymaganiacda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buetuosj.

1.3. Zakres robét objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuymagania ogolne, wspdlne dla robét budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okrélenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie&

a) budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - naly przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - pwl@rzez to rozumie budynek wolno stary albo
budynek o zabudowie Bhiaczej, szeregowej lub grupowej, Blay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowicy konstrukcyjnie samodziejrcatas¢, w ktérym dopuszcza giwydzielenie nie wicej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkamedokalu wytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - natey przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lepbwe, mosty, estakady, tunele, sieci technicznapov
stojgce maszty antenowe, wolno stog trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczabjorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub
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urzadzenia techniczne, oczyszczaldekdw, skladowiska odpadow, stacje uzdatnianiay&dnstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne pfeg dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budospertowe,
cmentarze, pomniki, a ta& czsci budowlane urgdzenr technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych uradzex) oraz fundamenty pod maszyny i aoizenia, jako odibne pod wzgldem technicznym
czgéci przedmiotow skiadagych s¢ na catdé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - ngle przez to rozumée niewielkie obiekty, a w szczegokun

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) poggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe stuace rekreacji codziennej i utrzymaniu pguku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - aglerzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a tal obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - naly przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oslaym miejscu, a tate
odbudowe, rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - najeprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - natg przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stégguyeh biezacej konserwaciji.
1.4.10. urzdzeniach budowlanych - naleprzez to rozumie urzzdzenia techniczne zwzane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjayhcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shre oczyszczaniu lub gromadzeniciekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

1.4.11. terenie budowy - nale przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. terenie zamkgtym - naley przez to rozumieteren zamknrity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, kedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewinznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zé&g kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.13. obszarze oddziatywania obiektu - malg@rzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gairych, wprowadzagych zwgzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.4.14. drodze tymczasowe] (moitavej) - naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan
przeznaczofdo ruchu pojazdéw obstugaych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideian
do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.15. prawie do dysponowania nieruchéompna cele budowlane - naleprzez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnei, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.16. pozwoleniu na budew- naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t butimych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

1.4.17. dokumentacji budowy - naje przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokolybmmaéw czsciowych i kaicowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne i gkik§ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoohontau - takze dziennik montau.

1.4.18. dokumentacji powykonawczej - rgle przez to rozumie dokumentag budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyi@arrob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.19. wyrobie budowlanym - naleprzez to rozumigwyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghip
wytworzony w  celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzdoyobrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnymgmzieniu stanovgicym integralg catas¢ uzytkowa.

1.4.20. materiatach - nalg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak ré@enmozne
tworzywa i wyroby niezidne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentgpjektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski

1.4.21. laboratorium - natg przez to rozumie laboratorium  jednostki naukowej,
zamawiajcego, wykonawcy lub  inne laboratorium  badawcze caplowane @ przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzania niednych bada i prob zwhzanych
z ocen jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéewardzonych robot.

1.4.22. aprobacie technicznej - nglerzez to rozumiepozytywry ocerg techniczig wyrobu, stwierdzajca
jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.23. instrukcji technicznej obstugi (eksploalacjopracowana przez projektanta lub dostawrzadzen
technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspéizalenos¢ czynndaci obstugi, przegldow i
zabiegow konserwacyjnych, warunieych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rownisktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu ewthnego.

1.4.24. grupach, klasach, kategoriach robo6t —zmgbezez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rokspvawie Wspdlnego Stownika Zaméwiédz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z fiiejszymi zmianami)

1.4.25. robocie podstawowej - minimalny zakres pkaére po wykonaniugmozliwe do odebrania pod

wzgledem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopié scalenia robot.
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1.4.26. cesci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie czes¢ obiektu budowlanego zdaln
do spetlniania przewidywanych funkcji techniczntbowych 1  maliwg do odebrania

i przekazania do eksploatac;ji.

1.4.27. ustaleniach technicznych - rglerzez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego zdalrdo spetniania
przewidywanych funkcji techniczno zytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.4.28. rekultywacji - nalyy przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych
1.4.29. odpowiedniej zgodkd - nalery przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty olélene - z przeegitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. kierowniku budowy - osoba wyznaczona prdégkonawe robot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow
odpowiedzialnét za prowadzamnbudowve.

1.4.31. nadzorze inwestorskim (inspektor nadzorwestorskiego) - osoba posiagiza odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykzawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykomtg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzér nad budgvobiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie ionyle bigaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorachotozakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. poleceniu Nadzoru Inwestorskiego - mal@rzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Nadzér Inwestorski w formie pisemaetyczce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nate przez to rozumie uprawniora osolg prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.34. dzienniku budowy - néle przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.35. rejestrze obmiaréw - najeprzez to rozumie - akceptowas przez Nadzér Inwestorski kgke z
ponumerowanymi stronami, shcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy

w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski.

1.4.36. przedmiarze robét - to zestawienie przelaidch do wykonania robdt podstawowych
w kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowymisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegodlowy opis, oraz wskazanie specyfikéeghnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.37. widciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stasodo ich wiaciwosci okrelonych w rozdziale 8.
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1.4.38. organie samadu zawodowego - natg przez to rozumie organy okrélone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samgaach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zZpdzm.).

1.4.39. opfacie - naky przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszon przez zobowizanego za okéone
ustaws obowihzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.40. istotnych wymaganiach - oznagzajwymagania dotyere bezpieczsstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakéga spetniaroboty budowlane.

1.441. normach europejskich - oznagzajnormy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdaciji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako
.standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harnmmyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowie jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug béb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwiepublicznych. Sklada size stownika gldwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgamn

Z postanowieniami rozpagdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do &&nga przedmiotu
zamodwienia przez zamawialych z 6wczesnych Batw Cztonkowskich UE statosbbowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. zarzdzapcym realizacj umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna d&kmea
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej gg@agcym, wyznaczona przez zamawviieggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot [ administaia umowy
w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyece robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, bezpiecistwo wszelkich czynrii na
terenie budowy, metody  zute przy budowie oraz za ich zgodno

z dokumentagj projektow, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne
punktéw gtdbwnych obiektu oraz reperdw, przekalziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziash@a ochror przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowie Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepds, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowyzglasiniagcym podziat na dokumentgc)

projektow:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawi przetargow dokumentag projektows oraz
projektovs dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kddrWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodngt robot z dokumentagijprojektovws i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemtzekazane Wykonawcy przez Nadzoér

Inwestorski stanowizahczniki do umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegine w chéby jednym z

nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekulmentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci

wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy". Wykonawecee maze wykorzystywa bleddéw lub

opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wimi natychmiast powiadomiNadzér

Inwestorski, ktory dokona odpowiednich zmian i Epopek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbaci podane na rysunku wielkoi liczbowe wymiarow s

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie endne roboty i dostarczone materialy ghjc

zgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za wartai docelowe, od ktérych

dopuszczalnegsodchylenia w ramach ol#lenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw

budowli musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ =z okr&glonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W  przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonan@boty nie lkda zgodne

z dokumentagj projektows lub ST i mag wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie

materialy zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykemaponownie na koszt

wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuzado

zakaiczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniejcych obiektow

(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdrenia odwodnienia itp.) na

terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktuaaz do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren

budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazlow i maszyn pracgych przy realizacji robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniowadzorem Inwestorskim.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje g¢daie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w tym:

ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcamszelkie innesrodki niezlgdne
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do ochrony robdét, wygody spoteczeoi innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowyptidlega odibnej
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng& i stosow@& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wytkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
oséb lub wlasnei spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywé
sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrae produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyobvoraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nie¢dly dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robo6t bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnior jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéa n
srodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azasiaczeniu robot ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste), mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzyméazgod: na wycie
tych materialdw od wkxiwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uaytl materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjaamich uycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona witasioi publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ocheoninstalacji i uradzean zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacimdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwitocznie powiadomi Nadzor
Inwestorski i zainteresowanychzyikownikow oraz bdzie z nimi wspétpracowat, dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorawglzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mmepZamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazddw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposaiglyi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Nadzor Inwestorski.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie duilg dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami dtadmwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycgeych bezpiecagestwa i higieny
pracy. W szczeglldoi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigrych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sgizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca  bdzie  odpowiedzialny za ochren robét i za  wszelkie  materiaty
i urzadzenia eywane do robo6t od daty rozpaecza do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowa& Nadzér Inwestorski o swoich dziataniach, przeditpge kopie zezwolg i inne

odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukah

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu sgéimve informacje dotyezre, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa bada laboratoryjnych oraz
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prébki do zatwierdzenia przez Nadzoér Inwestorskyk@dhawca zobowgizany jest do prowadzeniaggtych
bada okreslonych w ST w celu udokumentowania materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita spetniaj
wymagania ST w czasie pepti robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spéinigymagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfjaeh Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeiggscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadd wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek ztG@ miejscowych, wjczapc w to zrodla wskazane przez Zamawdicggo i jest
zobowpzany dostarczyNadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty preegoczciem eksploatacii
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawierajca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty agéne

Z dostarczeniem materiatow do robot, chykapostanowienia ogoélne lub szczegbtowe warunkédwwyno
stanowj inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po uki@zeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyg¢hla wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadovdpdnio do wymaga
umowy lub wskaz&d Nadzoru Inwestorskiego. Eksploataéj@det materiatow édzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, adz zlozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorskizdil rodzaj rob6t, w ktorym
znajduj sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z
jego nie przygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeidlo czasu gdydola one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewajs jakas¢ i wkasciwos¢ do robdt i byly dogpne

do kontroli przez Nadzér Inwestorski.

Miejsca czasowego skladowania materiatdydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza tmetudowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
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Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé¢ zastosowania emych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykoraywowiadomi Nadzor Inwestorski o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybriamgakceptowany rodzaj materialu nie zmoby¢

pézniej zamieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgr uzywany do robot powinien Iy zgodny z ofedt
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jaksi lub projekcie organizacji robot, zaakceptowargnrez Nadzor Inwestorski.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadndvdstorski w terminie przewidzianym umgw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronfyodowiska i przepisy dotyeze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kogimkumentéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewilumozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Nadzdmwdstorski o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgpe zachowania warunkéw umowy zostan

przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i niedspczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyece transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicliodkOw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami @kre/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzdnwestorskiego w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotygee przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnig wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfebi na osie i innych parametrow techniczny8hodki

transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwothegytkowanych odcinkéw drég na

koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwd na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoeziem robét wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry poevinisktadd sie z czsci opisowej

i graficznej,

= plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i organizacji morta (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeo®t zgodnie z umogviub kontraktem oraz za jakod
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robaizgroleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziddiaza peha obstug geodezyjp wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie
przez Nadzér Inwestorski.
5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostag, jesli wymaga tego ledzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawa wiasny
koszt.
5.2.3. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczemyaokdaci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.
5.2.4. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyer akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentmebwy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.
5.2.5. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego datgezrealizacji robot ¢xla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykKénawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaf@

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizzpMNadzor
Inwestorski programu zapewnienia jakb(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdonania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, ST.
Program zapewnienia jak@ winien zawieré:

- organizacj wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenlaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminowdé wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposoéb i proced@)iproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robdét,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie badd,

— sposéb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a fak
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesthriologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestoeshu,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \aypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robat.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthontrok jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Wykonawca bdzie przeprowadza  pomiary [ badania materiatow oraz robét
Z czstotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badai ich czstotliwosici s  okrelone

w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam éknee, Nadzér Inwestorski ustali jaki zakres koritjest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Nadzoér Inwestorskidgizie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Nadzoér Inwestorskidnizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hodgtod
badawczych. Jeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Nadzoér Inwestorski natychmiast wstrzymaycie do robot badanych materiatléw i dépuje do uytku
dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaaterialdw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prétye#rtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodobiistwem
wytypowane do bada

Nadzor Inwestorski drizie mi€ zapewnion mazliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawcactzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. Prébki dostarczone przez Wykonawado bada beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Nadwmdstorski.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Nadzoér Inwestorski.

Przed przysipieniem do pomiaréow lub baflaWykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoonapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportébw z wynikabvada jak

najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.
Wyniki bada (kopie) lkpda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formaleinz wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Nadzoér InwestorskKi

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Nadzor Inwestorski uprawnioegtjdo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow ztodta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli
zapewniona ¢&xlzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykeoy i producenta materiatow.
Nadzér Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawyaikdw bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Nadzor Inwestorski ma pobierd probki materiatdw i prowadégibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swéj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Nadzoér
Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezabemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i
robét z dokumentagijprojektovs i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtéchylub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Nadzoér Inwestorski me@ dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiada certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

* Polsk Normg lub

* Aprobag technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli
nie | objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST, k@da ich partia dostarczona

do robét ledzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budoe/spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy eolg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowgpisy leda czytelne, dokonane trwat

technily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. aaione do

dziennika budowy protokoty i inne dokumentydh oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone

daty i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

= dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapevia jakdci i harmonogramow robdét,

» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

= przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

= uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

» daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

= dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

= dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem

kto je przeprowadzat,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 14



= wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z puden kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdoprzediazone Nadzorowi
Inwestorskiemu do ustosunkowania. si

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dzienhikdowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadidvestorski do ustosunkowania.sProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

6.8.2. Ksizka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzassikcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie
lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatéw, orzeczenia o jadad
materiatoéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w punktach 6.8.1.1-6.8.3.stgpaujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustae

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviiedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane digdu

nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t
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Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zwo&ntacy projektowy i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Nadzor Inwestorski o zakresie
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukmczenia wszystkich robét. 8ine dane zostan
poprawione wg ustateNadzoru Inwestorskiego naspiie. Obmiar gotowych robétehzie przeprowadzony
z czstascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym

W umowie.

7.2. Zasady okstania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okrdania ilasci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych lub WRcach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami @éngmi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Urzzdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane przez
Nadzor Inwestorski.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujycych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania roboét.

7.4. Waqi i zasady wdtania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigi w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm

zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjirzgdzex technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu @mowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi
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f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbior robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiowykonywanych robét
oraz ilasci tych robot, ktore w dalszym procesie realizabgigry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogngos¢pu robo6t. Odbioru tego dokonuje Nadzor
Inwestorski.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskig€gdbiér legdzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi powiadomienia o
tym fakcie Nadzor Inwestorski.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podsawiokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone papia
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robdét
dokonuje s} dla zakresu robot okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyiood®
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Nadzérebktorski.

8.4. Odbior ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#typgo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski zakzzenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiafego w obecniei Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieyeg roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikoéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robét

z dokumentagj projektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaifia realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow etiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aekowych Iub rob6t uzupelziggych

w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje czykooi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacj projektowy [ ST
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Z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@ambceni
pomniejszon  wartgi¢  wykonywanych  rob6t w  stosunku do  wymaga przyjetych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢cave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pa@amai powykonawczymi,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdwwy i ewentualne
uzupetniajce lub zamienne),
. protokoty odbioréw robdét ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiarow (oryginaty),

N o 00~ W

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jako(PZJ),
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenig{@kBZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszgcych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
robot widcicielom uradzen,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania dokumentacyjnego rgeldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie okresgkojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgigzanych z usultiem
wad, ktére ujawnj sic w okresie ¢kojmi i gwaranciji.
Odbidr po uptywie okresuekojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidatestzny (kacowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednostk obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysu prz¥g przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonage
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgtdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe].
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:

» robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

= warta¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymigjaewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

= warta¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

= koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i aigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem Inwsdtn i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstalezeniem kopii projektu Nadzorowi Inwestorskiemu
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z postpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukeaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakoweai drenau,

(f) tymczasows przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i aigacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnézi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i ordgacji ruchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objamd, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanedn@dity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z gé. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborachdwidnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gvggozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z0 zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m0 zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzr{jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozpor@zenia

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2006 — w sprawie systeméw oceny

v

zgodndaci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych uposéonych do wydawania europejskich aprobat techiiclznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldniazmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D2NU47, poz. 401).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@2Q. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia02 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszareamawiajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcije

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, (tom |1, II, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich.Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i @latji. Centralny Qrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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