
Data opracowania:

2018-10-12

Przedmiar robót

Branża architektoniczno-konstrukcyjna

Budowa: REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO

Lokalizacja: DZIAŁKI NR EWID. 836, 838
SADKOWA GÓRA 42

Inwestor: GMINA BOROWA
39-305 BOROWA

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro MM. Konstruktor Mirosław Marnik
39-300 Mielec
ul.Kościelna 14
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

PRACE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU:
- Docieplenie zachodniej i północnej ściany piwnic styropianem ekstrudowanm XPS gr 10cm (Lambda= 0,034) oraz wykonanie niezbędnych izolacji 
przeciwwilgociowych (np. 2xDysperbit, folia kubełkowa);
- Wykonanie opaski z kostki betonowej wzdłuż elewacji zachodniej i północnej szerokości 50cm;
- Wymiana 6 szt. drewnianych okien skrzynkowych na nowe okna PCV;
- Wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe z blachy powlekanej w kolorze brązowym – przy wymienianych oknach;
- Wymiana drzwi stalowych do kotłowni;
- Wymiana ślusarki stalowej zlokalizowanej na zachodniej elewacji budynku (zestaw drzwi
z oknami) na zestaw aluminiowy z drzwiami częściowo przeszklonymi - dolny panel pełny;

PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKU:
- Skucie uszkodzonych i zawilgoconych tynków oraz ich odtworzenie (ok. 15% powierzchni);
- Wykonanie gładzi gipsowych na całości ścian;
- Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi (ściany na kolory pastelowe, sufit biały);
- Uzupełnienie i naprawa szpalet przy wymienianych oknach;
- Wykonanie remontu instalacji elektrycznej – oświetleniowej oraz gniazd wtykowych;
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Branża architektoniczno-konstrukcyjna
1 Docieplenie fundamentowych
2 Opaska wokół budynku
3 Stolarka i ślusarka zewnętrzna
4 Stolarka i ślusarka wewnętrzna
5 Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Suma elementów kosztorysu
Razem Branża architektoniczno-konstrukcyjna netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Branża architektoniczno-konstrukcyjna
1 Element Docieplenie fundamentowych
1.1 KNR 404/301/4 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm - SCHODY

Wyliczenie ilości robót:
schody 2,0*1,2*0,15+2,3*1,5*(0,15+0,1) 1,222500

RAZEM: 1,222500 m3 1,22
1.2 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
(20,72-2,6)+12,94 31,060000

RAZEM: 31,060000 m 31,06
1.3 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe gr 5·cm na podsypce 

piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

((20,72-2,6)+12,44)*0,5 15,280000
RAZEM: 15,280000 m2 15,28

1.4 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
(1.22+31.06*0,06*0,2*1,5+15.28*0,05)*1,2 3,051696

RAZEM: 3,051696 m3 3,05
1.5 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=4,00

Wyliczenie ilości robót:
jw. 3.05 3,050000

RAZEM: 3,050000 m3 3,05
1.6 KNR 401/421/3 Podstemplowanie zagrożonych ścian, krawędziaki o przekroju do 250·cm2

Wyliczenie ilości robót:
20,22+12,44 32,660000

RAZEM: 32,660000 m 32,66
1.7 KNR 401/421/5 Podstemplowanie zagrożonych ścian, rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250·cm2

Wyliczenie ilości robót:
jw. 32.66 32,660000

RAZEM: 32,660000 m 32,66
1.8 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
85% (20,22+12,44)*1,2*1,0*0,85 33,313200

RAZEM: 33,313200 m3 33,31
1.9 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 

głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:
jw. 33.31/0,85*0,15 5,878235

RAZEM: 5,878235 m3 5,88
1.10 Kalkulacja 

indywidualna
Dowóz piasku na zasypanie fundamentów

Wyliczenie ilości robót:
jw. 33.31+5.88 39,190000

RAZEM: 39,190000 m3 39,19
1.11 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - 

ZASYPANIE WYKOPÓW
Wyliczenie ilości robót:
jw. 33.31+5.88 39,190000

RAZEM: 39,190000 m3 39,19
1.12 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:
jw. 39.19 39,190000

RAZEM: 39,190000 m3 39,19



strona nr: 5

Nr
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Podstawa
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Opis robót
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1.13 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW

Wyliczenie ilości robót:
jw. 33.31+5.88 39,190000

RAZEM: 39,190000 m3 39,19
1.14 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:
(20,22+12,44)*1,0 32,660000

RAZEM: 32,660000 m2 32,66
1.15 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
jw. 32.66 32,660000

RAZEM: 32,660000 m2 32,66
1.16 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą 

następną warstwę
Wyliczenie ilości robót:
jw. 32.66 32,660000

RAZEM: 32,660000 m2 32,66
1.17 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - XPS 

gr. 10 cm
Wyliczenie ilości robót:
jw. 32.66 32,660000

RAZEM: 32,660000 m2 32,66
1.18 KNR 202/616/4 ANALOGIA - FOLIA KUBEŁKOWA

Wyliczenie ilości robót:
jw. 32.66 32,660000

RAZEM: 32,660000 m2 32,66
2 Element Opaska wokół budynku
2.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii·III-IV

Wyliczenie ilości robót:
opaska ((20,72-2,6)+12,44)*0,7 21,392000
schody 2,3*1,8 4,140000

RAZEM: 25,532000 m2 25,53
2.2 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

Wyliczenie ilości robót:
jw. 25.53 25,530000

RAZEM: 25,530000 m2 25,53
2.3 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia

Krotność=10
Wyliczenie ilości robót:
jw. 2,0*1,2+2,3*1,5 5,850000

RAZEM: 5,850000 m2 5,85
2.4 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
opaska (20,72-2,6)+12,94 31,060000
schody 2,3+1,5*2+2,0+1,2*2 9,700000

RAZEM: 40,760000 m 40,76
2.5 KNR 231/511/1 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
opaska ((20,72-2,6)+12,44)*0,5 15,280000
schody 2,3*1,5 3,450000

RAZEM: 18,730000 m2 18,73
3 Element Stolarka i ślusarka zewnętrzna
3.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku
Wyliczenie ilości robót:
Parapety (0,8*4+1,5*2)*0,3 1,860000

RAZEM: 1,860000 m2 1,86
3.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
okna 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
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3.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2
Wyliczenie ilości robót:
drzwi zewn. 1,35*2,05+2,69*0,57 4,300800
drzwi do kotłowni 1,21*1,97 2,383700

RAZEM: 6,684500 m2 6,68
3.4 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem 

dostawczym
Wyliczenie ilości robót:

(1,86*0,01+(1,47*1,32*2+0,79*1,24*4)*0,1+6,68*0,07)*1,2 1,519344
RAZEM: 1,519344 m3 1,52

3.5 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 
1·km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:
jw. 1.52 1,520000

RAZEM: 1,520000 m3 1,52
3.6 NNRNKB 

202/1028/4
Okna i drzwi balkonowe PCV - zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
O1 1,47*1,32*2 3,880800
O2 0,79*1,24*4 3,918400

RAZEM: 7,799200 m2 7,80
3.7 ORGB 

202/1026/6
Drzwi z kształtowników aluminiowych zewnętrzne 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
Dz-1 1,35*2,05+2,69*0,57 4,300800

RAZEM: 4,300800 m2 4,30
3.8 KNR 202/1203/4 Drzwi stalowe, pełne, zewnętrzne z dźwignią antypaniczną i kratką wentylacyjną

Wyliczenie ilości robót:
Dz1 1,21*1,97 2,383700

RAZEM: 2,383700 m2 2,38
3.9 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - PARAPETY

Wyliczenie ilości robót:
Parapety (0,8*4+1,5*2)*0,3 1,860000

RAZEM: 1,860000 m2 1,86
4 Element Stolarka i ślusarka wewnętrzna
4.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
drzwi 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
4.2 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - POSZERZENIE OTWÓRÓW DRZWIOWYCH
Wyliczenie ilości robót:

0,15*2,1*(0,26+0,4) 0,207900
RAZEM: 0,207900 m3 0,21

4.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem 
dostawczym

Wyliczenie ilości robót:
(2*0,9*2,1*0,07+0,21)*1,2 0,569520

RAZEM: 0,569520 m3 0,57
4.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 

1·km)) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilości robót:
jw. 0.57 0,570000

RAZEM: 0,570000 m3 0,57
4.5 KNR 202/1016/1

(1)
Analogia - Ościeżnice regulowane

Wyliczenie ilości robót:
D1 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
4.6 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
D1 0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60
4.7
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5 Element Roboty wykończeniowe wewnętrzne
5.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 15% 

POWIERZCHNI
Wyliczenie ilości robót:
pom. 1.01 (2,69+11,62)*2*2,71*0,15 11,634030

-(1,49*1,99+1,35*2,05+2,69*0,57)*0,15 -1,089885
pom. 1.02 (5,91+5,55+0,52)*2*2,71*0,15 9,739740
pom. 1.03 (11,7+11,62)*2*2,7*0,15 18,889200

-1,49*1,99*0,15 -0,444765
RAZEM: 38,728320 m2 38,73

5.2 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - 15% POWIERZCHNI

Wyliczenie ilości robót:
pom. 1.01 29,37*0,15 4,405500
pom. 1.02 31,98*0,15 4,797000
pom. 1.03 100,13*0,15 15,019500

RAZEM: 24,222000 m2 24,22
5.3 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o 

powierzchni podłogi ponad 5·m2
Wyliczenie ilości robót:
ŚCIANY 219,460480
   pom. 1.01 (2,69+11,62)*2*2,71*0,85=65,926170
   -(1,49*1,99+1,35*2,05+2,69*0,57)*0,85=-6,176015
   pom. 1.02 (5,91+5,55+0,52)*2*2,71*0,85=55,191860
   pom. 1.03 (11,7+11,62)*2*2,7*0,85=107,038800
   -1,49*1,99*0,85=-2,520335
SUFITY 137,258000
   pom. 1.01 29,37*0,85=24,964500
   pom. 1.02 31,98*0,85=27,183000
   pom. 1.03 100,13*0,85=85,110500

RAZEM: 356,718480 m2 356,72
5.4 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - COKOLIK

Wyliczenie ilości robót:
COKOLIK 7,331200
   pom. 1.01 ((2,69+11,62)*2-(1,0+1,49+0,9))*0,08=2,018400
   pom. 1.02 ((5,91+5,55+0,52)*2-(0,9*2))*0,08=1,772800
   pom. 1.03 ((11,7+11,62)*2-(1,49+0,9))*0,08=3,540000

RAZEM: 7,331200 m2 7,33
5.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem 

dostawczym
Wyliczenie ilości robót:

(38,73*0,02+24,22*0,02+356,72*0,005+7,33*0,02)*1,2 3,827040
RAZEM: 3,827040 m3 3,83

5.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 
1·km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:
jw. 3.83 3,830000

RAZEM: 3,830000 m3 3,83
5.7 KNR 401/711/3 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
jw. po skuciach 38.73+24.22 62,950000
uzupełnienia przy oknach 5,0 5,000000

RAZEM: 67,950000 m2 67,95
5.8 ORGB 

202/2809/4 (1)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2

Wyliczenie ilości robót:
pom. 1.01 (2,69+11,62)*2-(1,0+1,49+0,9) 25,230000
pom. 1.02 (5,91+5,55+0,52)*2-(0,9*2) 22,160000
pom. 1.03 (11,7+11,62)*2-(1,49+0,9) 44,250000

RAZEM: 91,640000 m 91,64
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5.9 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach
Wyliczenie ilości robót:
pom. 1.01 (2,69+11,62)*2*2,71 77,560200

-(1,49*1,99+1,35*2,05+2,69*0,57) -7,265900
pom. 1.02 (5,91+5,55+0,52)*2*2,71 64,931600
pom. 1.03 (11,7+11,62)*2*2,7 125,928000

-1,49*1,99 -2,965100
RAZEM: 258,188800 m2 258,19

5.10 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach
Wyliczenie ilości robót:
pom. 1.01 29,37 29,370000
pom. 1.02 31,98 31,980000
pom. 1.03 100,13 100,130000

RAZEM: 161,480000 m2 161,48
5.11 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
jw. 258.19+161.48 419,670000

RAZEM: 419,670000 m2 419,67
5.12 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - FARBY LATEKSOWE

Wyliczenie ilości robót:
jw. 258.19 258,190000

RAZEM: 258,190000 m2 258,19
5.13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - SUFITY

Wyliczenie ilości robót:
jw. 161.48 161,480000

RAZEM: 161,480000 m2 161,48


