SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne) ¢stwymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot
dla projektu pt, PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWO- REKREACYJUNEGO NA
STADIONIE W BOROWEJ, DZ. NR 2694, JEDN. EWID. 1811®2_2 BOROWA, OBREB 0010
BOROWA .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktmprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukejigbrzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewna¢, ze podstawowe wymaganiacdy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosy.

1.3. Zakres robot obijych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogoélne, wspdélne dla robét budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okrélenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - naileprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catcs¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uggizeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - naly przez to rozumiée taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - pplprzez to rozumiebudynek wolno stagy albo budynek o
zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, Afay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stagoyvi
konstrukcyjnie samodziedn catas¢, w ktorym dopuszcza @iwydzielenie nie wjcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego ialok uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotoface maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foragfik

cje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnojge instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne,
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oczyszczalniesciekdw, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wdanstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budasplertowe, cmentarze, pomniki, a takczsci
budowlane uradzex technicznych (kottdw, piecow przemystowych i inhyarzdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych s¢ na catac
uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nale przez to rozumée niewielkie obiekty, a w szczegokun

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) poggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

C) wytkowe stuiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - wpglg@rzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinn
miejsce lub rozbiorki, a tak obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicalie,
pawilony sprzedgy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i poWit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - naky przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ollanym miejscu, a tate
odbudowe, rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - najeprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - natg przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stégguyeh biezacej konserwaciji.

1.4.10. urzdzeniach budowlanych - nale przez to rozumie urzzdzenia techniczne zw#ane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gecylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym séace oczyszczaniu lub gromadzeritiekow, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pgthietniki.

1.4.11. terenie budowy - naleprzez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. terenie zamkgtym - nalery przez to rozumie teren zamknrity, o ktébrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zé&g kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.13. obszarze oddziatywania obiektu - malprzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow athnych, wprowadzagych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.14. drodze tymczasowej (momwej) - naley przez to rozumie drog: specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \wpideiarng do

usungcia po ich zakaczeniu.
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1.4.15. prawie do dysponowania nieruchéom na cele budowlane - nale przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnei, uzytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.16. pozwoleniu na budew nalezy przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego.

1.4.17. dokumentacji budowy - najeprzez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegzowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy shiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne [ akist obmiaréw,

a w przypadku realizacji obiektéw metpshontau - takze dziennik montau.

1.4.18. dokumentacji powykonawczej - ngle przez to rozumie dokumentag budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyiganrob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nale przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgogiip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania
w sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzalwy obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnymguzieniu stanowgicym integrall calags¢ uzytkowa.

1.4.20. materiatach - nalg przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réinrozne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentgojojektowy i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski

1.4.21. laboratorium - natg przez to rozumie laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiajcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaplowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do  przeprowadzania niednych bada i pr6b  zwizanych

z ocen jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéewardzonych robot.

1.4.22. aprobacie technicznej - ngi@rzez to rozumiepozytywry ocerg techniczma wyrobu, stwierdzajca jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.23. instrukcji technicznej obstugi (eksploaaej opracowana przez projektanta lub dostawrzdzen
technicznych i maszyn, ol§lajaca rodzaje i kolejn@ lub wspoizalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegow konserwacyjnych, warunieych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rownisktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu ewthnego.

1.4.24. grupach, klasach, kategoriach robo6t —zyapgzez to rozumie grupy, klasy, kategorie okdlene w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rolgprawie Wspodlnego Stownika Zamowigdz. Urz. L
340 z 16.12.2002 roku z pdiejszymi zmianami)

1.4.25. robocie podstawowej - minimalny zakres piaére po wykonaniu gs mazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogdw jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopieé scalenia robét.

1.4.26. czsci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie czs¢ obiektu budowlanego zdalndo
spetniania przewidywanych funkcji technicznpsakowych [ maliwa do odebrania

i przekazania do eksploatac;ji.
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1.4.27. ustaleniach technicznych - nglerzez to rozumie czeé¢ obiektu budowlanego zdalndo spetniania
przewidywanych funkcji techniczno zytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.28. rekultywacji - nalyy przez to rozumie roboty magce na celu uposdkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych
1.4.29. odpowiedniej zgodéd - naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly olglene - z przeeitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. kierowniku budowy - osoba wyznaczona pkégkonawe robdt, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua ponoszca ustawow odpowiedzialnét za
prowadzoy budove.

1.4.31. nadzorze inwestorskim (inspektor nadzowestorskiego) - osoba posiagtzg odpowiednie wyksztalce-
nie techniczne i praktygkzawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykoscg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nadidng obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biga kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zajpdych, badaniu i odbiorze instalacji oraz quzen
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. poleceniu Nadzoru Inwestorskiego - aalerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Nadzor Inwestorski w formie pisemnej doggezsposobu realizacji robét lub innych sprawgazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nalg przez to rozumie uprawniona osoly prawry lub fizyczry bedaca autorem
dokumentacji projektowe].

1.4.34. dzienniku budowy - néle przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zmiai
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.35. rejestrze obmiar6w - najeprzez to rozumie - akceptowas przez Nadzoér Inwestorski kske z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy

w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski.

1.4.36. przedmiarze rob6t - to zestawienie przelidzh do wykonania robdét podstawowych
w kolejnaici technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem podstaw ustgdgih
szczegOtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji teAmych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
wyliczeniem i zestawieniem i$gi jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.37. wkéciwym organie - naltey przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lutarg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.38. organie samagudu zawodowego - hatg przez to rozumie organy okrélone w ustawie
Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samgitach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z6 zm.).
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1.4.39. oplacie - naky przez to rozumigkwote naleznosci wnoszomn przez zobowjzanego za okéone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.40. istotnych wymaganiach - o0znagzajwymagania dotyecge bezpieczaestwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakaga spetniaroboty budowlane.

1.441. normach europejskich - oznagzaj normy  przygte przez Europejski  Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,stamdia
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (FDzgodnie z ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.42. Wspollnym Stowniku Zamoéwie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug beo budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwiepublicznych. Sklada si ze slownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgamn

Z postanowieniami rozpaggdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do g&néa przedmiotu zamdwienia
przez zamawiagych z 6wczesnych Ratw Cztonkowskich UE statoesbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamowhepublicznychprzewidziatlo obowgzek stosowania klasyfikacji CPV paepeszy od dnia
akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. zarzgdzapcym realizagg umowy - jest to osoba prawna Ilub fizyczna ¢ékmea
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej gmagcym, wyznaczona przez zamawiizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot [ adminisi@oia umovy
w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyece robd6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania, bezpiec#istwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodno
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne punktow
gtébwnych obiektu oraz reperow, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpmojektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiegds, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowyzglagniagcym podziat na dokumentgc

projektow:
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- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawi przetargow dokumentag projektows oraz
projektovy dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kior Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodngt robot z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynentekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski

stanows zahczniki do umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegine w choéby jednym z nich #

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe kolejné¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy". Wykonawtia maze wykorzystywd bteddéw lub opuszczew

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winiesitychmiast powiadoriNadzor Inwestorski, ktéry do-

kona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkdi liczbowe wymiaréw s

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie endne roboty i dostarczone materiaty griaj¢ zgodne z

dokumentagj projektows i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe, od ktorych

dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdweiraéntéw budowli

musz by¢ jednorodne [ wykazywa  zgodndé z okr&lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W  przypadku, gdy dostarczane materialy lub  wykonaneoboty nie lkda zgodne

z dokumentagj projektows lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykma@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewveealizacji kontraktu zado

zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnie,

sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie

budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,dd zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digzldw i maszyn praagych przy realizacji robaét,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniogadzorem Inwestorskim.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywdé tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym:

ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki nieztzdne do

ochrony rob6t, wygody spoteczstd i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowypaidlega odybnej zaptacie

i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wytkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob
lub wtasngci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopévogdlojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywad sprawny
sprzt przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tererti@z produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyobvoraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem o0so6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywo-
tanym jako rezultat realizacji rob6t albo przezgoerel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot ich szkodliwéd zanika
(np. materiaty pylaste), mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw
od wiaciwych organow administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ickyaie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawis.

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochekoninstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak ruregi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacimdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor Inwestorski
zainteresowanychzytkownikoéw oraz lkdzie z nimi wspotpracowat, dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na mu przez Zamayaego.

1.5.9. Ograniczenie ohyien osi pojazddw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na € przy transporcie gruntu, materiatow
i wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgjdmb zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Nadzor
Inwestorski.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie d¢ula dopuszczone néwiezo ukaczony frag-
ment budowy w olgbie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadnarestorskiego.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orax zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochren  robdt [ za wszelkie materiaty

i urzadzenia uywane do robét od daty rozpacza do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolzer lub metod i w sposéb gty bedzie

informowat Nadzor Inwestorski o swoich dziataniach, przed&pe kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukaf

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu sgékmve informacje dotyere, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski. Wykoreveobowjzany jest do prowadzeniaaglych bada
okreslonych w ST w celu udokumentowanige materiaty uzyskane z dopuszczalnégidta spetniag wyma-
gania ST w czasie p@giu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spétnimymagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfjaeh Technicznych (ST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeig@mgseowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobdel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany
dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty preegoczciem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieragca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metg@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z
dostarczeniem materiatbw do robét, chylia, postanowienia ogélne lub szczegolowe warunkéw wyno
stanowj inaczej.

Humus i nadktad czasowo ztl z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda formowane

w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejenu po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyella wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Nadzoru Inwestorskiego. Eksploata¢j@det materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowdzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, kdz ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorséidil rodzaj robot, w ktérym znajdyj
sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawygkonuje na wiasne ryzyko, |z sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdyelola one potrzebne do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs $akos¢ | whasciwos¢ do robot i byly dosipne do
kontroli przez Nadz6r Inwestorski.

Miejsca czasowego skladowania materiatowedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza tmmerbudowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglunazliwo$é zastosowania #éych rodzajéw materiatdw do
wykonywania poszczegoélnych elementow robot Wykorsawaowiadomi Nadzér Inwestorski o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybiargakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ pézniej

zamieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowiany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaéc¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien dyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przed2dr Inwestorski.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowéd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami sekmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadndvdstorski w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub  wynaity do wykonania rob6t ma By utrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kajgikumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiojazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski oswoim Zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgpce zachowania warunkéw umowy zostan

przez Nadzér Inwestorski zdyskwalifikowane i niedspczone do robat.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoinwestorskiego w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyaspetnid wymagania dotyee przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofiehh na osie i innych parametréw techniczny&rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia esdowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteismu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoeziem rob6t wykonawca opracuje:
= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinisklada sie z czs$ci opisowej
i graficznej,

= plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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» projekt organizacji budowy,
» projekt technologii i organizacji morma (dla obiektow prefabrykowanych Iub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzepi®dt zgodnie z umoavlub kontraktem oraz za jak®d
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ciaagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleamnidadzoru Inwestorskiego.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialé@a petr obstug geodezyjn wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pgmie przez Nadzoér
Inwestorski.
5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykongne wiasny koszt.
5.2.3. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczemisokdci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.
5.2.4. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyez akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdlot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentewbwy, dokumentacji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych.
5.2.5. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dafgezrealizacji robot s wykonywane przez Wykonawamie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaf@

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpNadzor Inwestorski
programu zapewnienia jaa (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spoagkonania robot, mgiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, ST.
Program zapewnienia ja@ winien zawiera:
- organizag} wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,
— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
- system (sposoéb i proced@iproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robdét,
— wyposa&enie w spret i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium agthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie baad,
— sposéb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycihganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fagm

przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestoeski,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 11



- wykaz maszyn i ugddzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techypiozonraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i cazstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aypania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakigi robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatdbw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wtzapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialéw oraz robdt.

Wykonawca bdzie przeprowadza  pomiary [ badania materiatow oraz robot
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne  wymagania co do  zakresu bada i ich  czstotliwosci s3  okreslone

w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam éknee, Nadzor Inwestorski ustali jaki zakres kontiebt
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Nadzér Inwestorski drizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgciji.

Nadzér Inwestorski dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbktod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lgdg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Nadzor
Inwestorski natychmiast wstrzymayeie do robét badanych materiatéw i dépuje do uytku dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkyrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Nadzér Inwestorski d¢ilzie mie€ zapewniog maozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca ¢tizie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatdw, ktoére hudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usunéte lub ulepszone

z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaydgj

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.
Prébki dostarczone przez Wykonawc do bada beda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Nadwmdstorski.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub balaWykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiakubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaNadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wynikdvada jak najszybciej,

nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formaleinzwedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabywh.

6.6. Badania prowadzone przez Nadzoér Inwestorski

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Nadzor Inwestorski uprawniorgstj do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do umtiwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i producenta materiatow.

Nadzér Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawa:dzie
ocenig zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawimikdw bad@ dostarczonych przez
Wykonawe.

Nadzor Inwestorski mi@ pobieré probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Nadzor Inwestorski poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada albo
oprze s¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektova

i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérhylab dodatkowych bada pobierania prébek poniesione
zostam przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Nadzoér Inwestorski me@ dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiears#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch,

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

» Polsk Normg lub

* Aprobat techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRwliskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktdrych ww. dokumengyws/magane przez ST, kda ich partia dostarczona do

robét kedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiaicego i Wykonawe w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy altc& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spegna kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiegg®va

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zgpbeda czytelne, dokonane trwgktechnilky, w porzdku

chronologicznym, bezpgecednio jeden pod drugim, bez przerw. s&aione do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bdg oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Nadzoru

Inwestorskiego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zajevia jakdci i harmonograméw robot,

» terminy rozpocecia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudrkci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

»= uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

= daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@ych i ulegajicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnda¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

= dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
robot,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczce jakdci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badez podaniem kto
je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z puden kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediczone Nadzorowi

Inwestorskiemu do ustosunkowania. si

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dzienmikdowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadimdvestorski do ustosunkowania .sProjektant nie jest

jednak strop umowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksjzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadzassikcesywnie w jednostkach pratgich w kosztorysie lub w
ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngi materialéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jag@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny lyudostpnione na
kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach 6.8.1.1-6.8.3stgpljace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustae

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawierdabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane dlagdu na

zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zwdo&ntacy projektows i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Nadzor Inwestorski o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich robo6t. Bine dane zostgn
poprawione wg ustateNadzoru Inwestorskiego naspiie. Obmiar gotowych robétebdzie przeprowadzony z
czestascia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w

umowie.
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7.2. Zasady okstania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okréania iloici robot podane gsw odpowiednich specyfikacjach technicznych lub WHRcach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami déngmi w dokumentacji projektowej i przedmiarze ébb

7.3. Urzzdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalraakceptowane przez Nadzoér
Inwestorski.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdfania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST. &izie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigi w sposob aigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych

przez Nadzér Inwestorski.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacjirzadzen technicznych,

c) odbiorowi cgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu @mowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikarych i ulegagcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakiowykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmnpos¢pu robdt. Odbioru tego dokonuje Nadzor
Inwestorski.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do emizika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorgkiggdbior lgdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolrydi powiadomienia o tym fakcie

Nadzér Inwestorski.
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Jaka¢ i iloé¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstasdkumentow zawiergjych
komplet  wynikbw  bad@a laboratoryjnych i w oparciu 0  przeprowadzone  pawia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbi6r czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} dla zakresu robét okélenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoog ostatecznym
robot. Odbioru rob6t dokonuje Nadzor Inwestorski.

8.4. Odbior ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzegaggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresosci)
oraz jakaci.
Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Nadzoér Inwestorski zakezenia robot i przyicia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznexzpnzez Zamawiggego w obecri@i Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieyeq roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw baflda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
dokumentagj projektow i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aegowych Ilub robdt uzupelzigiych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigizeniowych, komisja przerwie swoje czyldooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacj projektova [ ST
Zz uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfanobceni
pomniejszon wartcsé wykonywanych robét w stosunku do wymaga przyjetych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi paiaaiai powykonawczymi,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdwwy i ewentualne

uzupetnigjce lub zamienne),

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 17



. protokoty odbioréw robdét ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

N o O b~ W

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jako(PZJ),
8. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenig{@KBZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszgcych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowséjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
robét widcicielom uradzea,
10. geodezyjpinwentaryzacgj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgvegy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupelnigp lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér po uptywie okresgkojmi i gwaranciji

Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robéigzanych z usugtiem
wad, ktére ujawnj si¢ w okresie ¢kojmi i gwaranciji.
Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicatestzny (kacowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednosti obmiarovs ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawtatngci jest wartéé (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaltowe dmzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:

» robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

= wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
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= warta¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
= koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
= podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem Inwsdta i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtalezeniem kopii projektu Nadzorowi Inwestorskiemu
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukeaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasowg przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i aigaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnézi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i ordgaciji ruchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®a, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamaxagj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanedn@dty tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z gé. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborachdwddnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie giwgaozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze tieehgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 50 zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4w0 zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publidzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2936).

10.2. Rozporzenia

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systeméw oceny zgogkio

v

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanika@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techyidznzakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z driié wrzénia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpdz. 401).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigwste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcije

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych, (tom |, Il, 1lI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich.Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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