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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę, 
dotyczące wykonania i odbioru robót, przy zadaniu inwestycyjnym: „Rekultywacja 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów przetargowych 
i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania Ogólne 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót: 

ST 01 ROBOTY POMIAROWE PRZY POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH 
ZIEMNYCH ORAZ ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

ST 02 ROBOTY ZIEMNE 
ST 04 ZIELEŃ 

1.3.2. Zakres robót do wykonania w ramach rekultywacji składowiska 

W ramach rekultywacji składowiska planuje się do wykonania poniższy 
zakres prac: 

1) uszczelnienie czaszy i skarp składowiska warstwą żwiru o grubości 0,1 m, 
2) uszczelnienie czaszy i skarp składowiska warstwą piasku o grubości 0,1 m, 
3) ułożenie warstwy gruntu mineralnego nieprzepuszczalnego 

o współczynniku filtracji k ≤ 1 x 10-8 m / s, o grubości 0,4 m, 
4) ułożenie warstwy humusu bądź odpadów dopuszczonych do rekultywacji, 

o grubości 0,4 m, 
5) wykonanie obsiewu traw, 
6) wykonanie nasadzeń wierzby wiciowej, 
7) wykonanie ścieżki edukacyjnej i montaż tablic, 
8) likwidacja brodzika dezynfekcyjnego. 

Szczegółowy zakres robót został określony w Dokumentacji zamknięcia, 
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze robót. 

1.3.3. Lokalizacja robót 

Składowiska objęte opracowaniem, zlokalizowane jest w m. Borowa działka 
nr ewid. 2471 obręb Borowa, gmina Borowa, powiat Mielecki, województwo 
podkarpackie. 

1.4 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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- Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie 
i zagospodarowanie terenu przekształconego w wyniku działalności 
gospodarczej; 

- Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem; 

- Teren robót oraz stosowane zamiennie plac budowy, plac robót, plac 
budowy – przestrzeń, w której prowadzone są budowlane roboty 
rekultywacyjne wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy oraz materiały; 

- Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł 
prawny wynikający z prawa własności przewidującego uprawnienia  
do wykonywania robót budowlanych; 

- Decyzja na zamknięcie – decyzja administracyjna określająca zakres prac 
do wykonania; 

- Dokumentacja budowy – decyzja na zamknięcie wraz z załączoną 
dokumentacją określającą warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska 
odpadów, dziennik budowy (robót), protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 
książka obmiaru robót; 

- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

- Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zastaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową; 

- Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas  
i wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu; 

- Dziennik robót – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
inwestora, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji pomiędzy Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą 
i Projektantem. Wpisów w dzienniku robót dokonuje się w sposób trwały 
i czytelny, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób 
uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. 

-  Inspektor Nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna pełniąca 
nadzór nad realizacją inwestycji; 

- Kierownik budowy (robót) – osoba wyznaczona i upoważniona przez 
Wykonawcę do kierowania robotami, do występowania w jego imieniu 
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w sprawach realizacji robót; 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem 
Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów; 

- Książka obmiaru robót – zeszyt z ponumerowanymi stronami 
zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu, stanowi dokument pozwalający 
na rozliczenie faktycznego postępu każdego ·z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły ·w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do książki obmiaru 
robót; 

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich prób i badań 
związanych z oceną jakości stosowanych materiałów i wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

- Dokumenty laboratoryjne – dokumenty laboratoryjne stanowią robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy. Dokumenty te stanowią załącznik  
do dokumentacji odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera Kontraktu. 

- Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak również 
tworzywa sztuczne, niezbędne do wykonywania robót, zgodnie 
z dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu; 

- Odpowiednia (bliskość) zgodność – zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli nie zostały one określone 
w dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów lub specyfikacjach technicznych, to z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych; 

- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie ustnej bądź pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji budowy lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy; 

- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
budowlanych wraz ·z obliczeniem i podaniem ich ilości w ustalonych 
jednostkach obmiarowych; 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz  
za ich zgodność z Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia 
i rekultywacji składowiska odpadów, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Umową oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu i usunie wszelkie wady w Robotach. 

Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, 
niezbędny Personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania Robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na Terenie Robót. Przed odbiorem końcowym 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu Dokumentację Powykonawczą. 

Wykonawca jest zobowiązany postanowieniami Umowy do realizowania 
robót w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając m.in.: 

1) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu  
do drogi publicznej, 

3) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających  
na terenie, na którym będą realizowane roboty. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy (robót) 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy (robót) wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy (robót), książkę obmiaru robót  
oraz Dokumentację projektową. 

1.5.2. Dokumentacja Robót 

Dokumentację Robót, w rozumieniu przepisów Umowy, stanowią: 

1) Dokumentacja określająca techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej; 

2) Książka obmiaru robót; 
3) Specyfikacje Techniczne; 
4) Protokoły przekazania terenu robót; 
5) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
6) Protokoły z narad i ustaleń; 
7) Korespondencja na budowie. 

Dokumenty robót będą przechowywane na terenie robót w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym lub innym uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5.3. Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu przepisów Umowy stanowią: 

 Dokumentacja określająca techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania Robót 

 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej 
terenu 
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Wykonawca sporządzi i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 2 egzemplarze 
Dokumentacji Powykonawczej. 

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją określającą techniczne warunki 
zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów i Specyfikacjami 
Technicznymi 

Dokumentacja określająca techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte 
w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów. 

Dane określone w Dokumentacji określającej techniczne warunki 
zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów i w ST powinny być uważane  
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w Dokumentacji określającej 
techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów lub ST  
to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne 
z Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów lub ST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu 
robót, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane 
i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia 
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 
a także zabezpieczy teren robót przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych w p. 9.4 niniejszej ST, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
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3) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren robót 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

4) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

5) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 
prowadzących do placu robót przed uszkodzeniem spowodowanym jego 
środkami transportu lub jego podwykonawców. 

Koszt zabezpieczenia i utrzymania terenu robót nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być włączone przez Wykonawcę w ogólny koszt realizacji 

inwestycji. 

1.5.6. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 
spełnienie następujących warunków: 

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe 
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym; 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i pod 
jego powierzchnią, oraz jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem  
lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń na czas 
trwania budowy. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie 
lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
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być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych, itp. 
Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót uzyskać od właścicieli urządzeń 
uzbrojenia terenu niezbędne informacje odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie terenu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu 
tych urządzeń bądź zamiarze ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inżyniera Kontraktu. Koszty uszkodzenia i napraw 
istniejących urządzeń uzbrojenia terenu oraz urządzeń podziemnych obciążają 
Wykonawcę. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu gruntu, materiałów i sprzętu  
nai z terenu robót. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów  
o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich jednostek, nie zwalniają Wykonawcy  
od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, spowodowanych ruchem tych 
pojazdów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 
spowodowane ruchem sprzętu budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy 
uszkodzonych elementów na własny koszt w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera Kontraktu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy ·w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót 
oraz jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę i utrzymanie 
robót, to na polecenie Inżyniera Kontraktu powinien rozpocząć te roboty  
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokończenie jakichkolwiek 
niedokończonych robót oraz za naprawienie wszelkich nieprawidłowości 
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wykonania do końca okresu gwarancyjnego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów, wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest 
zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia 
prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją 
fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń 
nadziemnych, wykonania dróg i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego 
terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace związane z realizacją rekultywacji. Uznaje się,  
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyłącznie te wyroby, materiały 
i urządzenia zdefiniowane w Warunkach Umowy, które zostały wprowadzone  
do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o wyrobach 
budowlanych z 16.04.2004 r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, z późniejszymi 
zmianami),i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie podstawowych wymagań, 
o których mowa w poz. 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez 
Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 
3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki 
materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał 
z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie 
materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do 
wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań  
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
spełniają niezbędne wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
wbudowane powinny spełniać wymagania jakościowe określone normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeżeli Dokumentacja określająca techniczne warunki zamknięcia 
i rekultywacji składowiska odpadów lub ST przewiduje możliwość wariantowego 
wyboru rodzaju materiału dla wykonywanych robót, Wykonawca powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Użycie materiałów zamiennych 
nie będzie powodowało zmiany ceny jednostkowej materiałów, ustalonej 
w kontrakcie. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt ich zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, co skutkuje nie przyjęciem i nie odebraniem robót 
w końcowym efekcie nie zapłaceniem za wykonane roboty. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni wszystkim materiałom warunki przechowywania 
i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz 
zgodność z wymaganiami poszczególnych ST. Odpowiedzialność za wady 
materiałowe powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 
Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania 
i składowania niż podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający przegląd stanu materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
robót lub poza Terenem robót ·w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, 
po wcześniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji ·z Inżynierem Kontraktu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji określającej techniczne warunki 
zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, SIWZ i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest  
to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja określająca techniczne warunki 
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zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów lub ST przewidują możliwości 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptację przed 
jego użyciem. Wybrany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Terenu robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane ruchem jego środków transportowych po drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, 
oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją określającą 
techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w Dokumentacji 
określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

5.2 Współpraca Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, 
a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji 
określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, 
ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy 
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
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składowiska odpadów, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki robót, doświadczenia własne, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor 
Nadzorujest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. Inżynier Kontraktu powiadomi Wykonawcę 
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w Dokumentacji określającej techniczne warunki 
zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, ST. Polecenia Inspektora nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, badań materiałów oraz robót, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym w Dokumentacji określającej 
techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania będzie zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji określającej 
techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów i SIWZ. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zastaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty związane z badaniem materiałów. 

6.2 Badanie materiałów 
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6.2.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości,  
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane  
|i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

6.2.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie 
z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.2.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru kopie 
raportów z wynikami badań.  

6.2.4. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów Inspektor Nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
ze źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru,  
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Koszty badań wykonanych przez niezależne laboratorium będą pokryte przez 
Wykonawcę chyba, że badane materiały / roboty wykażą zgodność 
z wymaganiami. W takim wypadku koszty te zostaną pokryte przez 
Zamawiającego. 
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6.3 Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty, deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST 

 posiadają atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań; kopie 
wyników przeprowadzonych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie 

Inżynier Kontraktu nie dopuści do robót maszyn i sprzętu, nieposiadających 
ważnych, wymaganych legalizacji. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie; w przypadku 
stwierdzenia ich niezgodności z wymaganiami z ST takie materiały i urządzenia 
zostaną odrzucone 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych 
w przedmiarze robót i / lub przyjętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, poprzez wpis do Dziennika budowy (robót), 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych robót, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora 
Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera Kontraktu na piśmie.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podano w Dokumentacji określającej 
techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, przedmiarach 
robót oraz w specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementów 
zadania nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości wykonywane będą 
w poziomie w metrach. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować 
metodę przekrojów poprzecznych lub inną zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
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robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 
i zmiany Wykonawcy robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiorowi częściowemu. 
3) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
4) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.1.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 

8.1.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę zawiadomienie o zakończeniu robót. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia 
i rekultywacji składowiska odpadów i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega, od jakości wymaganej 
Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umownych. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację zamknięcia i rekultywacji 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

2) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zrealizowane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i opisie przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót powinno obejmować m.in.: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi 

sprowadzenia sprzętu 
 Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczące wykonywanych 
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robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót 
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 701  
z późn. zm.); 

 Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. 
2019, poz. 1396 z późn. zm.); 

 Ustawa z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (ekst jednolity 
Dz. U. 2017, poz. 1161). 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami pomiarowymi przy 
robotach ziemnych oraz odtworzeniem punktów wysokościowych, wyznaczeniem 
i stabilizacją w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej dostosowanej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Borowej”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych ·z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
odtworzenie w terenie położenia obiektów zgodnie z Dokumentacją określającą 
techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

 Wyznaczenie elementów geometrycznych terenów rekultywowanych 
(przekroje, osie, obrysy, krawędzie, załamania), 

 Wyznaczenie lokalizacji studzienek odgazowujących, 
 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne ich 
odtworzenie 

 Wyznaczenie na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 
odpowiedniej ilości dodatkowych reperów wysokościowych (reperów 
roboczych) 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych 

nachyleń skarp, spadków, osiadań itp. 
 Wykonanie w czasie realizacji budowli, pomiarów inwentaryzacyjnych 

urządzeń i elementów zakończonych ulegających zakryciu 
 Sporządzanie planów sytuacyjno - wysokościowych budowli i ich 

aktualizację. 
 Określenia podstawowe 
 Punkty główne trasy i obiektów inżynierskich - punkty załamania, punkty 

kierunkowe, obrysy, krawędzie, osie trasy, oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy, repery, osnowa wysokościowa 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00 
"Wymagania ogólne”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00 "Wymagania 
ogólne". Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz ich 
zgodność z Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia 
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i rekultywacji składowiska odpadów, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST - 00.00 
"Wymagania ogólne". 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00 "Wymagania 
ogólne". 

3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować następujący sprzęt: 

 Teodolity lub tachimetry 
 Niwelatory 
 Dalmierze 
 Tyczki i łaty 
 Taśmy stalowe, szpilki. 

Stosowany sprzęt do robót pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych 
robotach ziemnych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST - 00.00 "Wymagania 
ogólne". 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi 
środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano ST - 00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę, który zobowiązany jest 
wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne, krawędzie, załamania i obrysy 
geometryczne terenów rekultywowanych oraz punkty wysokościowe (repery 
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robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia oraz wykaz punktów 
wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 
Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach w wytyczeniu punktów 
głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone 
w Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w Dokumentacji określającej techniczne warunki 
zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych 
w Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne 
i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów 
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być 
zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
trasy i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych ·w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych 
należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4,0 mm / km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
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oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego 
rzędnej. Wyznaczenie punktów głównych, osi tras, krawędzi, załamań budowli 
wykonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji 
określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. 
Wyznaczone punkty na osiach budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 
3,0 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne na osiach krawędziach 
i załamaniach wyznaczyć należy z dokładnością do 1,0 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w Dokumentacji określającej techniczne warunki 
zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. Wszelkie prace realizacyjne 
należy wykonywać w oparciu o punkty geodezyjnie oraz wyznaczone elementy 
geometryczne budowli. Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny 
być wyznaczone i zastabilizowane w sposób umożliwiający operatywne ich 
wykorzystanie podczas realizacji budowli. |Ze względu na rodzaj robót i transport 
technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów budowli 
wymaga wyznaczenia bocznych odnośników usytuowanych poza bezpośrednią 
strefą robót, nie narażoną na zniszczenie i umożliwiających szybkie odtworzenie 
uszkodzonych punktów. 

5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi 
nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), 
wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów 
w przekrojach, wyznaczenia nachyleń itp., zgodnie z Dokumentacją określającą 
techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów oraz 
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawędzi nasypów 
i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 
stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1,0 m oraz wykopów 
głębszych niż 1,0 m. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować 
do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta, co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie 
przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 
o kształcie zgodnym z Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia 
i rekultywacji składowiska odpadów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 "Wymagania 
ogólne". 

6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem terenu, 
przekrojów poprzecznych, załamań i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

6.3 Sprawdzanie robot pomiarowych. 
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Sprawdzenie robót pomiarowych polegać winno na sprawdzaniu niwelatorem 
roboczych punktów wysokościowych, sprawdzaniu taśmą i szablonem z poziomicą 
miejsc załamań, osi, krawędzi w miejscach budzących wątpliwości. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiaru dla robót geodezyjnych to 1,0 ha odtworzonej powierzchni 
w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne". 

8.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem budowli w terenie następuje na 
podstawie szkiców i operatów obsługi realizacyjnej, które Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00 
"Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiaru dla robót geodezyjnych ustaloną na etapie 
przetargu przyjmować należy na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacją określającą techniczne warunki 
zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów cena za roboty związane 
z powierzchniowymi robotami ziemnymi obejmuje: 

 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych 
 Uzupełnienie pomiarów dodatkowymi punktami 
 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych 
 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
 Oznakowanie punktów ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 Wyznaczenie i wytyczenie przekrojów poprzecznych i podłużnych, 

z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 Wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie 

z Dokumentacją określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów, 

 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz 
z zaktualizowaniem mapy sytuacyjno – wysokościowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja Techniczna G·3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979 
Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
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Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
1983 

Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
1979 

Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy zadaniu inwestycyjnym: 
„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Borowej”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych i warunków ich odbioru w czasie prowadzenia prac: 

 Wykonanie nasypów z gruntów kat. II – IV, 
 Wykonanie nasypów z odpadów. 

1.4 Określenia podstawowe 

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntów 
rozdrobnionych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

- Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu 
i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

- Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1,0 m, 

- Nasyp średni - nasyp, o wysokości zawartej w granicach od 1,0 do 
3,0 m, 

- Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3,0 m, 

- Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m, 

- Wykop średni - wykop, o głębokości zawartej w granicach od 1,0 do 
3,0 m, 

- Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3,0 m, 

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone 
w obrębie pasa robót ziemnych, 

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone 
poza pasem robót ziemnych, 

- odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 
budowy nasypów oraz innych prac związanych z robotami ziemnymi, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

𝐼𝑠 =
𝜌𝑑

𝜌𝑑
 

gdzie:  
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 – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg / m³], 

 maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-B-0448, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 

[Mg / m³],wskaźnik różnoziarnistości - wielkość 
charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

𝑈 =
𝑑 60

𝑑 10
 

gdzie: 

- pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi 
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2 Podział gruntów. 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem 
trudności ich odspajania podaje Tablica 1. W wymienionej tablicy określono 
przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem 
trudności ich odspajania 

K
a

te
g

o
ri

a
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa 

w stanie 
naturalnym  

Przeciętne 
spulchnienie 

po 
odspojeniu 

w % od 
pierwotnej 
objętości kN / m3 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 
30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 

 
12,7 

 
10,8 
16,7 

 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
od 15 do 25 

 
od 20 do 30 
od 15 do 25 

 
od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu 
z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami 
o wymiarach do 40 mm 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 

 
17,7 

 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 

4 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

19,6 
 

17,7 - 19,6 
17,7 - 19,6 

od 20 do 30 
 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, 
ładowarki, zgarniarki itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki) 

- transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody 
samowyładowcze) 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne". 

4.2 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu winien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania 
i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
winna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 
i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi 
projektowanej nie powinny być większe niż ± 5,0 cm. Różnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 2,0 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 5,0 cm, a krawędzie nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie 
skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
terenu i skarp nie powinna przekraczać 5,0 cm przy pomiarze łatą trzymetrową, 
albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości terenu i skarp, 
wynikające ze sposobu wykonania ich powierzchni. 

Dopuszczone większe równice w kształtowaniu bryły składowiska 
omówiono w Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia 
i rekultywacji składowiska odpadów (dotyczy jedynie formowania bryły kwatery 
przemieszczeniami zalegających odpadów). 

5.3 Odwodnienia terenu robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe i gruntowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi do budowy na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 

Sprawdzenie odwodnienia robót ziemnych polega na kontroli zgodności 
z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z Dokumentacją 
określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót 
określono w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.3 Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.2.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego 
podaje poniższa tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

L.p. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 
1.  Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3,0 m 
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 
200,0 m na prostych, w punktach głównych łuku, 
co 100,0 m na łukach o R ≥ 100,0 m co 50,0 m na 
łukach o R ≤ 100,0 m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości 

2.  Pomiar szerokości dna rowów 

3.  
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4.  Pomiar pochylenia skarp 

5.  Pomiar równości powierzchni korpusu 

6.  Pomiar równości skarp 

7.  
Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 
200,0 m oraz w punktach wątpliwych 

8.  Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy, lecz nie rzadziej niż raz na 
każde 500,0 m3 nasypu 

- pochylenie skarp nasypów nie może różnić się od pochylenia 
projektowanego o więcej niż 10 % wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta 

- równość korony korpusu ziemnego – nierówność powierzchni korpusu 
nasypu ziemnego, mierzone łatą trzymetrową, nie mogą przekraczać 
± 5,0 cm 

- równość skarp - nierówność skarp, mierzone łatą trzymetrową, nie mogą 
przekraczać ± 5,0 cm 

- spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu – sprawdzane przez 
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pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, 
w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż ± 2,0 cm 

- zagęszczenie gruntu – wskaźnik (stopień) zagęszczenia gruntu określony 
zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym  
dla odpowiedniej kategorii gruntu. 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały i roboty niespełniające wymagań podanych 
w Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów oraz Specyfikacjach Technicznych, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały niespełniające wymagań, zostaną wbudowane lub zastosowane,  
to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe,  
na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia  
od wymagań określonych w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne". 

7.2 Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót 
ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00 "Wymagania ogólne". 

8.2 Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 
określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska  odpadów, 
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00 
„Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania odbioru nasypów warstw rekultywacyjnych wykonywanych 
w gruntach II - IV kategorii związanych ·z realizacją inwestycji: „Rekultywacja 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w ppkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót ziemnych w czasie wykonywania warstw rekultywacyjnych składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i obejmują wykonanie nasypów w 
gruntach kategorii II - IV. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST - 02.00 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 02.00 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem 
trudności ich odspajania podano w ST–02.00 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 
odspojeniu. Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów 
podano w ST - 02.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, tablica 2. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
pod ano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2 Grunty i materiały do nasypów  (poszczególnych warstw okrywy 
rekultywacyjnej) 

Do budowy nasypów (poszczególnych warstw okrywy rekultywacyjnej) 
należy stosować: 

- grunty naturalne (piasek, pospółka, żwir, glina, humus) 
- lub odpady, o których mowa w Dokumentacji określającej techniczne 

warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00.00, 
pkt. 3. 

3.1 Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy 
doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Sprzęt 
Grunty niespoiste: 

piaski, żwiry, 
pospółki 

Grunty spoiste: 
pyły, iły 

Mieszanki 
gruntowe z małą 

zawartością 
frakcji kamienistej 
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grubość 
warstwy 
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cm cm cm 
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 1. Walce gładkie 
2. Walce okołkowane 
3. Walce ogumione 

(samojezdne i 
przyczepne) 

10 do 20 
 

20 do 40 

4 do 6 
 

6 do 10 

10 do 20 
20 do 30 
30 do 40 

4 do 6 
6 do 12 
6 do 10 

10 do 20 
20 do 30 
30 do 40 

4 do 6 
6 do 12 
6 do 10 

D
y
n
a
m

ic
z
n

e
 

4. Płytki spadające 
(ubijaki) 

5. Szybko uderzające 
ubijaki 

6. Walce wibracyjne 

 lekkie (do 5 ton) 

 średnie (5+8 ton) 

 ciężkie (> 8 ton) 
7. Płyty wibracyjne 

 lekkie 

 ciężkie 

 
 

20 do 40 
 

30 do 50 
 
 

40 do 60 
50 do 80 
20 do 40 
30 do 60 

 
 

2 do 4 
 

3 do 5 
 
 

3 do 5 
3 do 5 
5 do 8 
4 do 6 

50 do 70 
 

10 do 20 
 
 

20 do 30 
30 do 40 

 
 
- 

20 do 30 

2 do 4 
 

2 do 4 
 
 

3 do 4 
3 do 4 

 
 
- 

6 do 8 

50 do 70 
 

20 do 30 
 
 

20 do 40 
30 do 50 
40 do 60 

 
10 do 20 
20 do 40 

2 do 4 
 

2 do 4 
 
 

3 do 5 
3 do 5 
3 do 5 

 
5 do 8 
4 do 6 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST - 00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.1 Transport gruntów na warstwy rekultywacyjne 

Masy ziemne przewidziane do przemieszczenia transportowane będą  
po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach  
do terenu budowy. Zwiększenie odległości transportu ponad wartość 
wyszczególnioną w Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia  
i rekultywacji składowiska odpadów nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne”, pkt 5. 

5.2 Wykonanie nasypów 

5.2.1. Materiały na nasypy warstw rekultywacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli robót związanych 
z wykonywaniem nasypów. Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym 
trybie, do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża pod nasypy warstw rekultywacyjnych 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

- wykonanie robót przygotowawczych (roboty pomiarowe), 
- ukształtowanie korpusu składowiska odpadów (skarp i wierzchowiny), 

w tym usunięcie, przemieszczenie i zagospodarowanie odpadów 
w postaci gałęzi, korzeni, odpadów wielkogabarytowych, itp., 

- zagęszczenie wierzchniej warstwy odpadów do osiągnięcia wymagań 
jak dla nasypu odpadów, 

5.2.3. Wymagania ogólne dla nasypów 

- Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości, 
- Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego 

wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie zarówno 
w kierunku podłużnym jak i w kierunku poprzecznym do osi nasypu 

- Następna, wyżej położona warstwa, może być układana po osiągnięciu 
wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

- grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających, określa się na podstawie próbnego zagęszczenia na 
nasypie doświadczalnym wykonanym według załącznika 2 wydania 
pn. „Roboty ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”, 
(M.O.Ś.Z.N.i L. 1994 r.) lub orientacyjnie według wymagań określonych 
w tablicy 2 

- dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak, 
aby procesy wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości 
mogły być realizowane równolegle, w tym samym czasie 

- Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt, a kształt 
nasypu powinien być realizowany tak, aby uwzględniał poprawki na 
osiadanie podłoża i korpusu nasypu 

- Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z następujących 
warunkami: 

 grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw 
ułatwiających filtrację lub poślizg, 

 w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć 
takie uziarnienie, aby na skutek działania filtracji nie powstały 
odkształcenia w postaci kawern czy też rozmyć. 
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Tablica 2. Orientacyjne grubości zagęszczanych warstw (h) i liczba przejazdów 
(n) maszyny zagęszczającej 

Rodzaj maszyn 
zagęszczających 

Rodzaj gruntu 

Niespoisty Spoisty 
Gruboziarnisty 

i kamienisty 
h [m] n h [m] n h [m] n 

Walce wibracyjne gładkie 0.4 - 0.7 4 - 8 - - 0.3 - 0.6 4 - 8 

Walce wibracyjne okołkowane 0,4 - 0,6 4 - 8 0,2 - 0,3 6 - 10 - - 

Walce ogumione 0.2 - 0.3 6 - 8 0.2 - 0.3 6 - 10 - - 

Zagęszczarki wibracyjne 0.3 - 0.6 4 - 8 - - 0.3 - 0.6 4 - 8 

Ubijaki o masie 1,0 - 10,0 Mg 
opuszczane z wysokości 5,0 - 10,0 m 

1 - 5 5 - 15 - - 1 - 3 5 - 15 

5.2.4. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu w nasypach 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do 
zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną zbliżoną do optymalnej 
określonej według normalnej metody Proctora. W przypadku, gdy grunt do 
nasypów ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, przed wbudowaniem 
należy go przesuszyć na odkładzie. Przy wartościach niewiele przekraczających 
dopuszczalną wilgotność (do 2,0 %), grunt można wbudować w warstwę 
i pozostawić w stanie niezagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeśli 
grunt posiada wilgotność naturalną niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć 
przez polewanie wodą na odkładzie lub przy urabianiu w złożu. Zagęszczenie 
gruntu o wilgotności naturalnej wykraczającej poza granice podane powyżej 
możliwe jest w przypadkach: 

- zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi zagęszczenie 
zgodne z przyjętym w projekcie, 

- gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, 
mniejsza od objętości pojedynczej warstwy, a wyniki zagęszczenia będą 
zgodne z wymaganiami projektu. 

Grunt w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni 
o wymiarach większych od ok. 10,0 cm, nieprzekraczających jednakże połowy 
grubości warstwy. W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa 
powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów 
maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagany stopień zagęszczenia.  
Jeśli na budowie nie przeprowadzono próbnego zagęszczenia to orientacyjną 
liczbę przejazdów maszyn zagęszczających w zależności od grubości 
zagęszczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających podaje tablica 3. 
Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości 
ok. 25,0 cm ślady poprzedniego przejazdu. W przypadku, gdy po zagęszczeniu 
otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców 
gładkich) należy ją przed położeniem warstwy spulchnić (np. kultywatorem) na 
głębokość około 5,0 cm oraz polać wodą, co zapewni lepsze połączenie warstw; 
prace te powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem następnej warstwy 
gruntu. Nie należy wbudowywać w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia 
(odpady, gruz, części roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie 
można skontrolować oraz grunty zamarznięte, a także grunty: 

- o zawartości części organicznych większej niż 3 %, 
- o zawartości frakcji ilastej większej od 15 %, 
- o zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5 %, 
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- spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
- skażone chemicznie. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu, 
a ułożeniem warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie 
następowało przesuszenie gruntu pod wpływem słońca i wiatru. Podczas opadów 
atmosferycznych wykonywanie nasypów powinno być przerwane, a powierzchnię 
warstwy należy zawałować walcem gładkim, aby umożliwić łatwy spływ wody 
opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie 
zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów nasypy 
powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, gdy 
zabezpieczenie nasypu przed przemarzaniem nie jest możliwe, przemarznięta 
warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości 
uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

5.2.5. Zabezpieczenie warstw rekultywacyjnych 

Nasypy warstw okrywy rekultywacyjnej po wykonaniu powinny być 
ubezpieczone zgodnie z projektem (rekultywacja biologiczna). W przypadku, gdy 
powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili wykonania 
właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz koronę nasypów przed 
działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 

- tymczasowe zabezpieczenie skarpy i korony nasypów od wód 
opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących 
wzdłuż krawędzi skarp, 

- w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, lub 
na koronie nasypu, należy je w okresie upałów chronić przed 
wysychaniem przykrywając grunt chroniony około 20,0 cm warstwą 
gruntu dowolnego, 

- zabezpieczyć powierzchnię nasypu przed przechodzeniem 
i przejeżdżaniem. 

W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało 
skuteczne, uszkodzoną warstwę nasypu należy usunąć. Po długiej przerwie 
roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie nasypu 
i doprowadzenie go do zagęszczenia, i wymiarów zgodnych z projektem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne”, pkt. 6. 

6.2 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na badaniu: 

- zgodności wykonanych nasypów z Dokumentacją określającą 
techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów 
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- przydatności gruntów do budowy nasypów 
- prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
- stopnia zagęszczenia nasypu 
- wilgotności gruntów 
- pomiarów kształtu nasypu 

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być 
przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej  
do wbudowania w korpus ziemny, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 500,0 m3. 
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, wg PN-B-04481 
- granicę płynności, wg PN-B-04481 
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 

6.2.3. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
nasypu polegają na sprawdzeniu: 

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach 
w nasypie 

- odwodnienia każdej warstwy nasypu 
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, 

Badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500,0 m2 
warstwy. Należy również przestrzegać ograniczeń dotyczących wbudowania 
gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.2.4. Kontrola zagęszczenia nasypów 

6.2.4.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

- na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy 
osiągnięto wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące 
dopuszczenia do układania następnej, 

- po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - 
gdy potrzebne są dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub 
w jej częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern (pustek) lub innych 
miejsc zagrażających bezpieczeństwu 

- w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna), 
przeważnie, gdy powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, 
które wiązać można z niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 

6.2.4.2. Kontrola zagęszczenia nasypów z gruntów mineralnych 
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drobnoziarnistych 

Zagęszczenie gruntów drobnoziarnistych w nasypach ocenia się 
wskaźnikiem (Is) lub stopniem (ID). Parametry te można określać na podstawie 
porównania gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (ρd) pobranych z nasypu 
próbek o nienaruszonej strukturze (NNS) z maksymalną gęstością objętościową 
szkieletu ρds (wyznaczoną metodą Proctora z energią normalną dla gruntów 
spoistych) lub z granicznymi gęstościami szkieletu graniowego (ρdmax) i (ρdmin) 
(wyznaczonymi metodą wibracyjną dla gruntów niespoistych). Kontrolę 
powykonawczą oraz stan zagęszczenia budowli istniejących (kontrola 
eksploatacyjna) zaleca się przeprowadzić metodą sondowań (badania 
podstawowe) oraz wykopów badawczych z pobieraniem w dnie próbek 
o nienaruszonej strukturze gruntu (NNS) do badań laboratoryjnych (badania 
uzupełniające). Wyniki sondowań, interpretowane głównie jakościowo, należy 
wykorzystywać do oceny zmienności zagęszczenia w badanym profilu, do 
wydzielenia słabych warstw, kawern, itp. W przypadku kontroli robót ziemnych 
wykonanych w dużym zakresie (masowych) i z gruntu jednorodnego zaleca się 
zlokalizować kilka wykopów badawczych przy profilach sondowań i na podstawie 
rezultatów badań laboratoryjnych próbek NNS opracować zasady interpretacji 
wyników sondowań. Profile sondowań oraz wykopy należy tak rozmieścić, aby 
uzyskać przestrzenny obraz stanu zagęszczenia gruntu. 

6.2.4.3. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczenia 

Wymagane wartości stopnia (lDW) lub wskaźnika (Isw) zagęszczenia 
można przyjąć na podstawie podanej niżej zależności. Wymagane wartości Is lub 
ID zawiera tablica 3: 

Tablica 3. Wartości Is i ID 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji > 2,0 mm (%) Wymagane zagęszczenie 

Grunty spoiste 
0,0 - 10,0 Isw ≥ 0,95 

10,0 - 50,0 Isw ≥ 0,92 

Grunty niespoiste 
piaski drobne 

IDW ≥ 0,70 
piaski średnie 

piaski grube i grunty gruboziarniste IDW ≥ 0,65 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za 
zadowalające, tzn. upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone 
na podstawie wyników badań każdej pobranej próbki wartości kontrolowane 
spełniają podstawowe warunki: 

ID ≥ IDw lub IS ≥ ISw 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę 
dodatkowo zagęścić i przeprowadzić ponowną kontrolę. W zależności od 
przewidywanych skutków wynikających z niedostatecznego zagęszczenia oraz 
warunków budowy, można wyjątkowo dopuścić niespełnienie podanych uprzednio 
wymagań podstawowych i zastosować następujące wymagania zastępcze, 
charakteryzujące budowle o obniżonej, lecz dopuszczalnej jakości: 

ID ≥ IDw lub IS ≥ ISw 

z tym, że wymagań podstawowych, tzn. ID ≥ IDw lub IS ≥ ISw może nie spełnić nie 
więcej niż 10 % wszystkich wyników dla badań, przy czym wskaźniki najniższe 
powinny spełniać nierówności: 
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ID MIN ≥ 0,70 IDw lub IS MIN ≥ 0,95 ISw 

w podanych nierównościach poszczególne symbole oznaczają: 

Is wartości średnie, a Is min najmniejsze wartości stopnia lub wskaźnika 
zagęszczenia w warstwie. Dopuszcza się zastosowanie wymagań zastępczych 
pod warunkiem, że: 

- każde 2 miejsca lub 2 warstwy, z których próbki nie spełniły wymagań 
podstawowych, są od siebie oddzielone miejscem lub warstwą, 
w którym zagęszczenie gruntu ten warunek spełnia, 

- ogólna liczba warstw, w których nie są spełnione wymagania 
podstawowe nie przekroczy 10 % liczby wszystkich warstw danej 
budowli 

6.3 Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

- prawidłowości wykonania skarp 
- szerokości korpusu nasypu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, 
określonymi w Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia 
i rekultywacji składowiska odpadów. Sprawdzenie szerokości korony korpusu 
polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej 
warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, 
określonych w Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia 
i rekultywacji składowiska odpadów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). Objętość ukopu i dokopu 
będzie ustalona w metrach sześciennych, jako różnica ogólnej objętości nasypów 
i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do 
budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego 
stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. Objętość 
nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń 
z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom 
gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. Objętość odkładu będzie 
określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru, jako różnica objętości 
wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, 
z uwzględnieniem spulchnienia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

9.1 Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności: 

- prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 
- oznakowanie robót 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu (zakup), jego odspojenie 

i załadunek na środki transportowe 
- transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce wbudowania 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, zasypu wykopów 
- zagęszczenie gruntu 
- profilowanie powierzchni nasypu wierzchowiny i skarp 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego 
- odwodnienie terenu robót 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich 

rozebranie 
- przeprowadzenie pomiarów i badali laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji technicznej lub Dokumentacji określającej techniczne 
warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. 


